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1 PREMESSA 

 

Il presente documento illustra i contenuti del progetto definitivo – esecutivo relativo ai lavori di 

miglioramento e adeguamento alle norme di sicurezza e per l’eliminazione delle barriere 

architettoniche presso la scuola secondaria di primo grado A. Manzoni di Bastia di Rovolon. 

Il progetto rappresenta il grado di approfondimento previsto del progetto di fattibilità tecnico - 

economica approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 19-06-2019, e aggiorna e 

precisa nei contenuti gli elaborati allegati alla richiesta di contributo presentata in data 26.08.2014 

alla Regione del Veneto ai sensi della Legge Regionale 24.12.1999 n.59  Edilizia scolastica 

(Bando 2014 – DGR n. 1186 del 08.07.2014). 

In considerazione del tempo trascorso dalla redazione della soluzione progettuale originaria, 

datata 17.09.2012, e delle attuali esigenze manifestate dall’Istituto Comprensivo di Cervarese-

Rovolon, è sorta la necessità di modificare alcune lavorazioni mantenendo, comunque, inalterate 

le condizioni legate alla concessione del contributo di €. 43.408,75 concesso dalla Regione del 

Veneto con DGR nr. 2565 del 23.12.2014. 

Come indicato nell’allegato alla nota regionale di assegnazione del finanziamento, la categoria di 

intervento ammessa risultava la seguente:  

Tipologia di intervento Importo ammesso Importo contributo 

“Cat. 1: Pavimentazioni, 

tinteggiature, vetri a norma” 
€ 62.012,50 € 43.408,75 

 

A seguito del presente aggiornamento progettuale l’importo delle lavorazioni afferenti alla 

categoria 1 per l’edificio “Scuola secondaria di 1° grado “A. Manzoni”, come evidenziato nel 

Computo metrico estimativo allegato, risulta pari ad € 68.395,07 oltre IVA al 4%, per complessivi 

€ 71.130,87, quindi superiore all’importo ammesso a contributo. 

È da precisare che, a parte le modifiche conseguenti al maggiore approfondimento tecnico e alla 

compiuta individuazione delle lavorazioni, rispetto al progetto a firma del geom. Fulvio Moretto 

del 2012, l’unica lavorazione stralciata riguarda la fornitura e posa del Grigliato Orsogril (voce nr. 

12 del Computo Metrico Estimativo) in quanto la realizzazione di tale opera è stata, per una scelta 

dell’Amministrazione legata a motivi di sicurezza degli alunni, anticipata rispetto alle possibilità di 

finanziamento dell’intero intervento.  

Il titolo dell’opera, infine, è stato leggermente modificato in modo renderlo maggiormente coerente 

con le finalità e l’oggetto dell’intervento. 
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2 INTERVENTI PREVISTI 

L’amministrazione comunale, in relazione al contributo assegnato dalla Regione Veneto pari a 

Euro 43.408,75 e con stanziamento con fondi propri di Euro 81.591,25 intende procedere con la 

messa in sicurezza ed abbattimento delle barriere architettoniche dell’area del cortile e dei locali 

adiacenti alla palestra utilizzati come spogliatoi anche sulla scorta delle indicazioni dell’Istituto 

Comprensivo. 

I lavori riguardano la sistemazione del cortile della scuola con la realizzazione di un’area 

pavimentata che collega i vari edifici in modo da assicurare piena accessibilità del plesso 

scolastico e la fruibilità del cortile alle persone con disabilità e con la creazione di una zona 

centrale con ghiaino dove mettere a dimora nuove piante 

La nuova piastra pavimentata metterà ordine al cortile della scuola ora caratterizzato dalla 

presenza di marciapiedi in calcestruzzo di diversa larghezza, costruiti in tempi diversi e che 

presentano numerosi avvallamenti e sconnessioni. Con l’intervento si garantisce il superamento 

delle barriere architettoniche attualmente presenti, rappresentate dalla pavimentazione in ghiaino 

sciolto e dall’assenza di percorsi adatti ai disabili. La nuova pavimentazione sarà con elementi in 

conglomerato cementizio posati su un adeguato massetto in calcestruzzo e delimitati da 

cordonate a raso che dividono l’area pavimentata da quella con ghiaino. 

Un altro intervento riguarda la ristrutturazione dei locali al servizio della palestra. L’intervento in 

questo caso riguarda la ristrutturazione di tutti i locali degli spogliatoi ricavando due bagni 

accessibili anche alle persone con disabilità. I nuovi bagni saranno ricavati ampliando quelli attuali 

abbattendo delle pareti e costruendone di nuove. 

3 ELENCO DETTAGLIATO DEI LAVORI 

I lavori previsti in progetto sono: 

1. Con riferimento al cortile ed interventi sulle facciate: 

 demolizione dei marciapiedi in calcestruzzo; 

 verifica ed integrazione della rete di scarico acque meteoriche; 

 getto di massetto in calcestruzzo armato per la posa della pavimentazione; 

 posa di cordonate; 

 posa della pavimentazione in masselli di calcestruzzo; 

 messa a dimora di nuove piante; 

 stesa di ghiaino di fiume; 

 applicazione di intonaco sul basamento della facciata della scuola; 

 sistemazione della facciata della centrale termica; 
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 installazione di serramenti con alette antipioggia e con reti antivolatile sulle 

finestre della centrale termica; 

 Installazione di un rubinetto in prossimità dell’area lungo via S. Francesco per lo 

sviluppo di un progetto “orti scolastici”. 

2. Con riferimento ai lavori di adeguamento degli spogliatoi: 

 lievo delle porte interne; 

 lievo di tutti i sanitari; 

 abbattimento di alcune pareti interne; 

 creazione di un nuovo foro porta; 

 costruzione di nuove partizioni; 

 posa di nuova pavimentazione su quella esistente; 

 posa di rivestimenti nei bagni; 

 sostituzione del serramento verso la palestra; 

 sostituzione di un serramento esterno su uno spogliatoio; 

 posa di nuove porte; 

 tinteggiatura di tutti i locali; 

 nuove reti di scarico nei bagni; 

 nuove reti di distribuzione idrica nei bagni; 

 nuovi sanitari; 

 integrazione dell’impianto elettrico; 

 installazione di un impianto di chiamata per disabili nei bagni; 

 sostituzione di tutti i corpi illuminanti; 

 integrazione dell’impianto di illuminazione di emergenza 

4 ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI 

Le soluzioni individuate hanno lo scopo soddisfare le esigenze manifestate dall’Amministrazione 

di eliminazione delle barriere architettoniche uniformandosi alle scelte già fatte con il progetto di 

fattibilità tecnico – economica.  

Per l’esecuzione di lavori sono concessi 70 giorni naturali consecutivi dalla data del verbale di 

inizio. 

In relazione alla data di ripresa dell’attività scolastica si stabilisce che i lavori esterni sul cortile 

quali quelli di rifacimento della pavimentazione e di sistemazione delle facciate oltre che quelli 

relativi alle opere edili al grezzo negli spogliatoi, siano inderogabilmente eseguiti entro il giorno 

6/9/2019. I lavori rimanenti potranno essere conclusi entro il termine contrattuale. Il mancato 

rispetto del termine intermedio fa scattare le penali previste all’art. 2.11 del capitolato speciale 

d’appalto. 
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I lavori riguardano il cortile centrale e sarà garantito l’accesso alla scuola dal cancello sud dal 

quale si potrà entrare nella scuola media e da questa accedere a tutti i locali dei vari edifici con 

percorso interno senza interferenze con il cantiere. Gli unici locali che non saranno accessibili 

fino alla fine dei lavori sono gli spogliatoi della palestra. 

Nel periodo previsto per l’esecuzione dei lavori è attivo un cantiere sull’ingresso al cortile della 

scuola relativo ai lavori di messa in sicurezza degli ingressi stessi. I lavori in corso riguardano in 

modo particolare la realizzazione di una pavimentazione in masselli di calcestruzzo nell’area 

compresa tra il vecchio ed il nuovo ingresso della scuola. Nell’organizzazione della propria attività 

l’impresa appaltatrice si dovrà confrontare e coordinare con l’impresa già presente. 

Considerata la molteplicità delle lavorazioni si prevede la redazione di un piano di sicurezza e 

coordinamento ai sensi del D. Lgs. 81/08. Per la realizzazione dei lavori, si stima un importo degli 

oneri di sicurezza pari a Euro 2.700,00. 
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5 CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA. 

L’importo totale dei lavori previsti dal progetto di fattibilità ammonta a Euro 103.974,55 come 

risulta dalla seguente stima, e gli oneri per la sicurezza ammontano a Euro 2.700,00. 

OPERE IN CAT. 1 68 395,07 € 

Impianto cantiere 1 100,00 € 

Demolizioni  6 084,95 € 

Movimenti terra 2 803,64 € 

Pavimentazioni  31 031,36 € 

Tubazioni e pozzetti acque di scarico 3 826,58 € 

Infrastrutture ed impianti 1 635,00 € 

Opere in c.a.  12 863,54 € 

Murature - intonaci - tinteggiature  2 880,00 € 

Serramenti 6 170,00 € 

    

OPERE COMPRESE IN CAT. 1 35 579,48 € 

Demolizioni  2 062,60 € 

Pavimentazioni  1 615,44 € 

Murature - intonaci - tinteggiature  14 629,60 € 

Opere a verde 2 825,40 € 

Opere varie  3 050,00 € 

Impianti termoidraulici   6 900,00 € 

Impianti elettrici   2 338,70 € 

Assistenze murarie  2 157,74 € 

TOTALE LAVORI 103 974,55 € 

 

La realizzazione dell’intervento previsto in progetto comporta un impegno di spesa complessiva 

per l’Amministrazione di Euro 125.000,00 come risulta dal quadro economico allegato. 
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6 ELENCO ELABORATI DI PROGETTO: 

 

DOCUMENTO TITOLO 

DOC.01 RELAZIONE GENERALE 

DOC.02 FOTO 

DOC.03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO 

DOC.04 ELENCO PREZZI UNITARI 

DOC.05 CALCOLO DELL'INCIDENZA DELLA MANODOPERA 

DOC.06 QUADRO ECONOMICO 

DOC.07 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO 

DOC.08 SCHEMA DI CONTRATTO 

DOC.09 CRONOPROGRAMMA  

DOC.10 PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 

DOC.11 FASCICOLO DELL'OPERA 

AR.01 STATO DI FATTO - RILIEVO 

AR.02 STATO DI PROGETTO – PLANIMETRIA GENERALE 

AR.03 STATO DI PROGETTO – PIANTA SISTEMAZIONI ESTERNE E DETTAGLI 

AR.04 SPOGLIATOI: STATO DI FATTO - PROGETTO - COMPARATO 

 

 

Rovolon, 15.07.2019 

  

 

Ing. Stefano Michelazzo 
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