

MIDE

architetti

PROGETTO:

164

Realizzazione del nuovo centro culturale in
Via S. Francesco a Veggiano

STAMPATO IL:

25/06/18

FASE DI PROGETTO:

ESECUTIVO

ELABORATO:

PE CO_06

SCHEMA DI CONTRATTO

LOTTO DI INTERVENTO:

Estratto Mappa

Foglio 6

particella 684

particella 687

COMUNE:

COMUNE DI VEGGIANO (PD)

SCALA:

COMMITTENTE:

Comune di Veggiano (PD)

Progettazione architettonica

Arch. Fabrizio Michielon (Capogruppo)

Sede via G. Carducci, 4 - 35027 Noventa Padovana (PD) - Italy

T +39 340 72 83 947 - info@midearchitetti.it

Arch. Sergio de Gioia

Sede via A. Mario, 1 - 35123 Padova (PD) - Italy

T +39 349 56 32 600 - info@midearchitetti.it

Ing. Ingrid Cagol

Sede via Tripoli, 11 - 35141 Padova (PD) - Italy

T +39 349 63 36 442 - info@midearchitetti.it

Progettazione strutturale

Ing. Stefano Paludetto

Sede via G. Falcone, 24 - 35010 Villafranca Padovana (PD) - Italy

T +39 338 92 32 608 - stefanopaludetto@gmail.com

Progettazione impiantistica

P.I. Mirco Favero

Sede via Marzari, 9/B - 31040 Trevignano (TV) - Italy

T +39 340 83 07 034 - favero@mountech.it

----- REPUBBLICA ITALIANA-----

COMUNE DI VEGGIANO

PROVINCIA DI PADOVA

CONTRATTO DI APPALTO LAVORI DI

SCRITTURA PRIVATA

L'anno addì (.....) del mese di

alle ore, in nella SEDE

MUNICIPALE situata in P.zza F. Alberti n.1, 35030 Veggiano (PD)-----

Tra i Signori:-----

1. **CARRARO OSCAR** nato a Torreglia il 04.09.1961, in qualità di

Responsabile del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni in convenzione tra i

Comuni di Cervarese Santa Croce, Rovolon e Veggiano (incaricato con

Decreto del Sindaco di Rovolon n. 8 del 27.04.2018), il quale interviene ed

agisce nel presente atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse

del Comune di Rovolon che rappresenta, presso la cui sede, per la carica

rivestita, risulta domiciliato (Codice Fiscale 80009270283 - P.IVA

01507250288), in forza del disposto di cui all'art. 107, comma 3, del

D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;-----

2. nato a (.....) il

..... e residente (.....) in Via

..... n., il quale agisce nella sua qualità di

..... dell'impresa con

sede legale a (.....) in Via

..... n., capitale sociale €.

.....= i.v. - iscritta nel Registro delle Imprese presso la

	C.C.I.A.A. di al numero R.E.A. - Codice	
	Fiscale e Partita I.V.A. n.------	
	I predetti comparsi -----	
	----- Premettono che -----	
	- con deliberazione della Giunta Comunale n. del	
, è stato approvato il Esecutivo dei lavori di	
	“.....”, per l’importo progettuale di €	
 (Euro/00), di cui €	
 (Euro/00) per lavori a base d’appalto,	
	compresi € (Euro/00) per oneri della	
	sicurezza cantiere, ed € (Euro/00) per	
	somme in diretta amministrazione.-----	
	- con Determina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza	
	(C.U.C.) denominata Unione Retenus, n. del,	
	l’appalto dei lavori in oggetto veniva definitivamente aggiudicato all’Impresa	
 con sede in via n. a	
 (.....) C.F./ P.Iva:, la	
	quale aveva presentato la propria migliore offerta con un ribasso del	
% (..... per cento) sull'importo posto a base	
	d’appalto, ovvero per un importo di €= escluso l'importo fisso	
	ed invariabile previsto quali oneri per la sicurezza di € e quindi	
	per un importo complessivo di €;-----	

	- con Determina del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune di	

Veggiano n. del è stata recepita la
determinazione n. del del responsabile della
Centrale Unica di Committenza e si è provveduto ad impegnare a favore
della ditta aggiudicataria con sede in Via
..... n. a (P.IVA
.....), l'importo di aggiudicazione di €+ €
..... di oneri per la sicurezza + € per IVA,
per un importo complessivo di €, oneri per la sicurezza e
oneri fiscali compresi, impegnando la spesa complessiva nel bilancio
comunale al cap. Cap. codice bilancio;----

- per l'Impresa Appaltatrice è stata ottenuta la certificazione circa la
insussistenza di una delle cause di decadenza, di divieto e di sospensione di
cui agli artt. 67 e 84 del D. Lgs. 159/2011 (Codice antimafia), rilasciato dalla
competente Prefettura di Padova.-----

- che sono stati verificati i requisiti generali dell'affidatario; -----

-----**Tutto ciò premesso**-----

costituente la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti
convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 - Oggetto e corrispettivo dell'appalto -----

Il Comune di **Veggiano (PD)** a mezzo del suo Responsabile del Settore Lavori
Pubblici e Manutenzione, affida all'impresa a
mezzo del suo Legale Rappresentante Sig., accetta,
l'appalto dei *Lavori di realizzazione*, per

l'importo complessivo di €= (Euro/75) al netto di I.V.A., di cui €= (...../.....) per lavori al netto del ribasso offerto ed accettato del%; ed € (Euro (Euro/00) quali oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso.-

Art. 2 - Condizioni generali e speciali-----

L'appalto si intende concesso ”**a corpo**” ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme, patti, condizioni e modalità contenute nel presente atto.-----

Le parti dichiarano inoltre che costituiscono parte integrante del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:-----

- il capitolato generale d'appalto di cui al D.M. dei lavori pubblici 19/04/2000, n. 145, per la parte ancora in vigore che d'ora in avanti sarà chiamato semplicemente C.G.A.;-----
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per la parte ancora in vigore;-----
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;-----
- la relazione tecnica illustrativa;-----
- l'elenco prezzi unitari;-----
- il capitolato speciale d'appalto;-----
- gli elaborati grafici progettuali;-----
- le polizze di garanzia;-----
- il Piano di sicurezza e di coordinamento; -----

- il piano operativo di sicurezza, redatto dall'Appaltatore ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 81/2008;-----

- il cronoprogramma dei lavori.-----

In caso di contrasto tra quanto contenuto nel presente contratto e quanto contenuto nel C.S.A. o in altri elaborati progettuali, prevalgono le previsioni qui contenute. -----

I documenti richiamati e non materialmente allegati, già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, sono depositati agli atti del Comune.-----

Art. 3 - Tempo utile per l'esecuzione dell'appalto-----

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori è fissato in **giorni 221** (duecentoventuno), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.----

Art. 4 - Sospensioni e riprese dei lavori-----

L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire i lavori affidati con il presente contratto di continuo, non può perciò sospendere i lavori se non per ragioni di pubblico interesse o di necessità ordinate dal direttore dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dal Capitolato Generale. -----

Le sospensioni volontarie, od altrimenti non giustificate, da parte dell'appaltatore possono dar luogo all'applicazione di misure coercitive in suo danno, in particolar modo qualora la durata di tali sospensioni sia tale da pregiudicare o compromettere la regolare esecuzione dell'opera od i tempi della sua consegna anche in relazione alla attività degli appaltatori delle opere scorporabili. -----

Unicamente la sospensione legittima rappresenta motivo di sospensione della decorrenza del termine di ultimazione, termine che cessa di decorrere con la

data del verbale di sospensione e riprendere a decorrere, per la parte residuale, con la data del verbale di ripresa redatto a cura del direttore dei lavori.-----

Art. 5 - Ritardi e penali-----

Qualora l'esecuzione dei lavori oggetto del presente contratto, non venisse eseguita secondo le prescrizioni del Capitolato Speciale d'appalto o, venisse ritardata oltre i termini stabiliti, salvo proroghe che potranno essere concesse dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale giornaliera pari al 1 ‰ (unopermille) dell'ammontare netto contrattuale.-----

Art. 6 - Spese per l'esecuzione dell'appalto ed attrezzature-----

Tutte le spese necessarie per l'esecuzione dell'appalto sono a carico dell'appaltatore, il quale dovrà, altresì, disporre di tutta l'attrezzatura occorrente per il suo regolare svolgimento-----

Art. 7 - Personale dipendente dall'appaltatore-----

L'esecuzione dell'appalto deve essere assicurata dall'appaltatore con proprio personale per il quale deve provvedere ad ogni onere assicurativo, assistenziale e previdenziale, nel pieno rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (Codice Contratti).-----

Art. 8 - Osservanza contratti collettivi e regolarità nei rapporti di lavoro----

È fatto obbligo a tutti i datori di lavoro operativi nell'esecuzione dell'appalto di applicare e far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impegnati nella realizzazione delle opere il trattamento economico e normativo previsto dal C.C.N.L. di categoria e dai relativi accordi territoriali vigenti, ivi compresa l'iscrizione dei lavoratori stessi e il versamento delle relative contribuzioni alle Casse Edili di riferimento. -----

L'Appaltatore si obbliga a osservare integralmente gli oneri di contribuzione e di accantonamento inerenti alle Casse Edili contemplati dagli accordi collettivi per l'industria edile. -----

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Appaltatore, l'Amministrazione provvederà al pagamento delle somme dovute dall'Appaltatore utilizzando gli importi dovuti all'Appaltatore per i lavori eseguiti e, se necessario, incamerando la cauzione definitiva. -----

Qualora l'irregolarità denunciata dagli Enti non sia riconosciuta dall'Appaltatore, in attesa dell'accertamento definitivo della posizione dell'Appaltatore, si procede all'accantonamento del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione ovvero alla sospensione del pagamento a saldo se i lavori fossero già ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.-----

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato fino a quando non sarà accertato definitivamente che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione, né avrà titolo ad alcun risarcimento o riconoscimento di interessi.-----

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore, ovvero qualora l'inadempienza dell'Appaltatore sia accertata dopo l'ultimazione dei lavori, l'Ente appaltante si riserva di trattenere gli importi che risultassero dovuti agli istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione definitiva.-----

Art. 9 – Vigilanza-----

Per ogni sua attività, l'appaltatore ha l'obbligo di operare sotto la vigilanza ed il controllo del competente ufficio comunale; gli è fatto espresso divieto di manomettere qualsiasi impianto od attrezzatura comunale senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione.-----

Art. 10 – Ispezioni-----

L'appaltatore ha l'obbligo di consentire, in qualsiasi momento, le verifiche e le ispezioni che la stazione appaltante ritenga necessarie.-----

Art. 11 – Regolarità contributiva-----

Per quanto disposto dall'art. 26, comma 4 e dall'art. 90 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, la Stazione Appaltante trasmette alla Direzione Lavori, anche per le eventuali imprese subappaltatrici, la seguente documentazione:-----

- prima dell'inizio dei lavori: il Documento Unico di Regolarità Contributiva rilasciato dagli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici (D.U.R.C.) in corso di validità;-----

- periodicamente: il documento D.U.R.C. in corso di validità, prima di qualsiasi pagamento emesso dalla Direzione Lavori.-----

Art. 12 – Danni di esecuzione e responsabilità civile-----

L'appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati nell'esecuzione dei lavori, senza diritto di rivalsa a carico del Comune.-

A tale riguardo l'appaltatore, ha prodotto, come previsto dall'articolo 103 comma 7 del D. Lgs. 50/2016, copia della polizza di assicurazione per

Responsabilità civile verso terzi n. stipulata con la società – Agenzia di, dei seguenti importi:

	Partita 1 – opere assicurate €=-----	

	Partita 2 – danni a opere e impianti preesistenti €=-----	
	--	
	Partita 3 – demolizioni e sgomberi €=-----	

	Tale polizza copre anche la responsabilità civile verso terzi per l’importo di €	
	500.000,00=-----	
	Art. 13 – Subappalto -----	
	Al di fuori di quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato	
	all’appaltatore concedere, anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o	
	in parte, le opere appaltate. In caso di inadempienza, ferme restando le	
	eventuali sanzioni penali, è in facoltà dell’Amministrazione di chiedere la	
	risoluzione del contratto.-----	
	Qualora, ricorrendo i presupposti previsti dall'art. 105, del D. Lgs. 18 aprile	
	2016, n. 50, venga autorizzato l'affidamento in subappalto o in cottimo di	
	qualsiasi parte delle opere, il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella	
	subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica al Comune ed al	
	Direttore dei Lavori entro venti giorni della data di effettivo inizio	
	dell’esecuzione delle relative prestazioni, rimanendo inteso che l’efficacia	
	dell’autorizzazione è subordinata al deposito del contratto di subappalto.-----	
	È fatto inoltre obbligo allo stesso appaltatore di trasmettere, entro venti giorni	
	dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o	
		9

cottimisti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.-----

Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs 50/2016 il limite massimo subappaltabile è pari al 30% dell'importo di contratto.-----

Il Comune corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nelle fattispecie di cui all'art. 105 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.-----

Art. 14 – Cessione di crediti-----

La cessione dei crediti vantati nei confronti del Comune a titolo di corrispettivo di appalto può essere effettuata dalla Ditta appaltatrice.-----

Art. 15 – Oneri a carico dell'appaltatore-----

Oltre agli obblighi previsti dal richiamato capitolato generale d'appalto e dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, resta convenuto che l'Appaltatore, nel presentare l'offerta, ha valutato in pieno le situazioni e le risorse della zona in cui deve essere effettuata l'opera, anche per quanto riguarda le vie di accesso, le disponibilità dei materiali, di acqua, di energia elettrica e quanto altro occorra per i lavori medesimi.-----

Art. 16 - Contabilizzazione dei lavori -----

I lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati a corpo, ai sensi articolo 3 comma 1 lett. dddd) del Codice dei Contratti.-----

-

Art. 17 – Anticipazione e Pagamenti -----

Ai sensi dell'art. 35 co. 18 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore avrà diritto al pagamento dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento del valore

dell'appalto entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.-----

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di idonea garanzia con le modalità stabilite dal suddetto articolo.-----

Oppure:

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, dichiara espressamente di rinunciare all'anticipazione prevista dall'art. 35 co 18 del D.Lgs. 50/2016.-----

I pagamenti in acconto e a saldo, come da comunicazione dell'appaltatore, verranno effettuati a mezzo bonifico bancario a favore dei seguenti codici

IBAN:-----

- Banca Agenzia: (.....);-----

COD.IBAN:-----

Soggetti abilitati ad operare in tale conto:-----

- nato a (.....) il

....., residente in (...) VIA

NR. C.F.-----

I pagamenti in acconto verranno effettuati per stati di avanzamento, redatti dal Direttore dei Lavori, mediante emissione di certificato di pagamento, ogni volta che i lavori eseguiti, aumentati degli eventuali materiali utili a piè d'opera, depositati in cantiere (questi ultimi valutati per la metà del loro importo) contabilizzati con i prezzi dell'offerta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano la percentuale del 30%, del 60% e 90%, più uno stato finale pari al restante 10% come previsto dall'art.

2.15 del Capitolato Speciale d'Appalto.-----

La liquidazione dello stato finale verrà effettuata a cura del Direttore dei Lavori, o collaudatore, in relazione alle diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria ai sensi di quanto stabilito dall'art. 103, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Art. 18 - Revisione prezzi-----

Non è ammessa la revisione prezzi e non si applica il primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile.-----

Art. 19 – Garanzia definitiva-----

L'Appaltatore ha costituito garanzia definitiva ai sensi e con le modalità di cui all'art. 103, comma 1 e seguenti, del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo di € mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della Agenzia, via n. ...

La garanzia suddetta sarà progressivamente svincolata con le modalità stabilite dall'art. 103, comm 5 del D.Lgs. n. 50/2016.-----

Art. 20 – Certificato di regolare esecuzione-----

Trattandosi di opere d'importo inferiore a euro 1.000.000,00 verrà emesso, entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, il certificato di regolare esecuzione.-----

Sino a che non sia intervenuta la regolare esecuzione, la manutenzione delle opere deve essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Per tutto il periodo

suddetto e salve le maggiori responsabilità, l'Appaltatore è, quindi, garante delle opere e delle forniture eseguite, delle sostituzioni e dei ripristini che si rendessero necessari. Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Appaltatore, la manutenzione stessa deve essere eseguita senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione Lavori. Ove però l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori, con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso. -----

Il Comune potrà entrare in possesso delle opere eseguite anche prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. 5.10.2010 n° 207 (in via transitoria). L'anticipata utilizzazione dell'opera da parte dell'Amministrazione non costituisce tuttavia accettazione della medesima.-----

L'Appaltatore resta esonerato dalla guardiania e manutenzione delle opere prese in consegna dall'Amministrazione prima della regolare esecuzione e/o del collaudo provvisorio; egli però risponde di tutti i difetti derivanti da vizi o negligenza di esecuzione o da imperfezioni dei materiali impiegati a termini di legge. -----

Restano a carico dell'Appaltatore gli oneri per maggiori compensi spettanti al collaudatore in relazione all'esame e alla valutazione di quelle riserve che, a seguito di definitivo accertamento, non saranno riconosciute all'appaltatore medesimo. -----

Art. 21 - Definizione delle controversie -----

La soluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra l'Appaltatore

e l'Amministrazione comunale durante l'esecuzione dei lavori, comprese quelle derivanti dal mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'art. 205 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque l'impresa dall'obbligo di proseguire i lavori. Ogni sospensione sarà, fatto salvo quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pertanto ritenuta illegittima.-----

Art. 22 – Domicilio-----

Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, l'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di Veggiano, all'indirizzo Piazza F. Alberti n. 1-----

Art. 23 - Modificazioni della struttura dell'impresa-----

L'impresa appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente alla stazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura d'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché della sede legale.-----

Nessuna responsabilità potrà essere imputata al domicilio eletto o alla Stazione appaltante in carenza delle comunicazioni previste dal presente/precedente articolo.-----

Art. 24 – Dichiarazione di cui alla legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia di normativa antimafia”-----

In attuazione degli obblighi previsti dalla legge 136/2010 l'Appaltatore

dichiara di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge in oggetto.-----

Le parti danno atto che il contratto può essere risolto in attuazione dell'art.
1456 c.c. laddove la Stazione Appaltante ritenga di avvalersi della clausola
risolutiva espressa, allorquando le transazioni oggetto del contratto vengano
effettuate senza l'utilizzo di banche o della società Poste Italiane S.p.A.-----

L'Appaltatore dichiara inoltre che ogni eventuale subcontratto inerente il
presente rapporto negoziale conterrà, a pena di nullità, una espressa clausola di
rispetto circa gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge
136/2010.-----

Art. 25 - Risoluzione e recesso -----

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice
lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di
ulteriori adempimenti, nei seguenti casi e nelle modalità previste dall'art. 108
del D. Lg. 50/2016.-----

La Stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento nelle
modalità previste dall'art. 109 del D.lgs. 50/2016.-----

Art. 26 - Interpretazione del contratto -----

Per l'interpretazione del Contratto d'Appalto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli articoli da 1362 a 1371 del Codice Civile, pertanto
quanto stabilito dalle parti con il presente contratto, ha valore modificativo od
integrativo e prevalente su eventuali clausole o disposizioni contenute in atti
precedenti e contrastanti con il presente atto. -----

Art. 27 – Spese contrattuali -----

Tutte le spese del presente atto e consequenziali, nessuna esclusa od eccettuata, sono a completo carico dell'impresa appaltatrice.-----

Art. 28 – Trattamento dei dati personali -----

L'“Appaltatore” dà atto di aver preso visione dell'informativa di cui all'articolo 13, del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” per l'utenza esterna, esposta per esteso presso l'ufficio contratti.-----

Art. 29 – Registrazione-----

La presente scrittura privata, in quanto non autenticata, avendo ad oggetto prestazioni di servizi soggette ad I.V.A., sarà registrata solo in caso d'uso, come previsto dall'art. 5, comma 2 e dall'art. 1, lett. “b” della Tariffa parte seconda del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. La registrazione farà carico alla parte richiedente. Tutte le spese contrattuali necessarie per la stipula del presente atto saranno a carico della ditta appaltatrice.-----

La presente scrittura, in conformità alla nota del Ministero dell'Interno prot. 17200.B30 del 30.08.1988 non è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria e rogito. Il presente atto sarà immediatamente impegnativo tra le parti al momento della sua sottoscrizione. Per tutto quanto non previsto nella presente scrittura trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.-----

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LL.PP. – MANUTENZIONI-----

Geom. Oscar Carraro

LA DITTA

Legale Rappresentante Sig.