



COMUNE DI VIGASIO

PROVINCIA DI VERONA



REALIZZAZIONE ROTATORIA  
INCROCIO "DELLE 5 STRADE"

PROGETTO ESECUTIVO  
Parte Generale

QUADRO ECONOMICO

ELABORATO	FORMATO
09.0	A4
	CODICE ELABORATO
	RE009
IL RELATORE	
Ing. Antonio Pivetta	
CODICE PROGETTO	
S 29 17	

Rev.	Nome file	Descrizione	Data	Redatto	Controllato	Approvato
A	S2917RE009A	Aggiornamento pista ciclopedonale dir. Isola della Scala	15/01/2018	A. Pivetta	F. Pivetta	A. Pivetta
-	S2917RE0090	-	07/12/2017	A. Pivetta	A. Pivetta	A. Pivetta

STUDIO INGEGNERIA  
PIVETTA s.r.l.

VIALE DELL'INDUSTRIA n.38 - 37135 - VERONA  
Tel./Fax. 045.582211/045.584411 - studio@ingegneriapivetta.it

Dott. Ing. Antonio Pivetta

Dott. Ing. Elena Zorzin

RESPONSABILE DI P.O. E DEL PROCEDIMENTO

Geom. Antonella Andreis



Comune di Vigasio (VR)  
**REALIZZAZIONE ROTATORIA INCROCIO "DELLE 5 STRADE"**  
**PROGETTO ESECUTIVO**  
**QUADRO ECONOMICO**

<b>A Somme per lavori e forniture di progetto</b>		
a1	Lavori a misura (soggetti a ribasso): infrastruttura stradale	€ 358.594,38
a1	Lavori a misura (soggetti a ribasso): impianti illuminazione pubblica	€ 37.322,44
<b>Totale lavori e forniture di progetto</b>		<b>€ 395.916,82</b>

<b>B Costi della sicurezza</b>		
b1	Costi della sicurezza (non soggetti a ribasso - previsti nel computo del PSC)	€ 9.452,54
<b>Totale Costi della Sicurezza</b>		<b>€ 9.452,54</b>

**Importo complessivo dell'appalto (A+B) € 405.369,36**

<b>C Somme a disposizione della Stazione Appaltante</b>			
c1	Espropriazioni e frazionamenti		€ 20.583,28
c2	Allacciamenti ai pubblici servizi		€ 5.000,00
c3	Imprevisti (in percentuale sulla voce "Importo complessivo dell'appalto" A+B)	2,0%	€ 8.107,39
c4	Spese tecniche:		
c4.1	Progettazione esecutiva Rotatoria e rilievo topografico		€ 7.654,21
c4.2	Direzione lavori		€ 15.943,48
c5	Contributo CNPAIA (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti: 4% di c4.1, c4.2)	4%	€ 943,91
c6	I.V.A. (10% su a1, b1)		€ 40.536,94
c7	I.V.A. (22% su c1, c2, c3 ,c4, c5)	22%	€ 12.811,10
<b>Totale delle somme a disposizione</b>			<b>€ 111.580,30</b>

**Importo Totale Intervento € 516.949,66**