

DETERMINAZIONE N. 375 DEL 27-07-2023

LAVORI PUBBLICI

Responsabile del Settore: Alessandro Mazzero

Responsabile del Procedimento: Alessandro Mazzero

Codice identificativo gara (CIG): 995130088A

OGGETTO: PNRR M5C2-I2.1 Aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione della "Pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara - 1° stralcio" [132] - Impegno di spesa di Euro 250.123,72 a favore della ditta A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. di Villorba (TV) CUP D81B06000420004 CIG 995130088A.-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che:

- con D.C.C. n. 63 del 29.09.2022 è stata approvata una variazione al Bilancio di Previsione 2022-2024 che prevede lo stanziamento di una somma di € 33.000,00, per l'anno 2022, di risorse necessarie all'intervento PNRR - Pista ciclabile via Munara;
- con D.C.C. n. 92 del 29.12.2022 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 e l'elenco annuale delle opere 2023 dove l'opera in oggetto è inserita e risulta finanziata da **PNRR con Missione n. 5 Componente 2 Investimento 2.1**, con necessità di affidare i lavori entro il 30.07.2023;
- il percorso si sviluppa a sud di via Sambughè in direzione Zero Branco, corre parallelo alla strada su terreno agricolo in proprietà privata, con partenza dalla ex scuola fino a via Munara per una lunghezza di circa 1.200,00 ml;
- tale progetto è di rilevante interesse pubblico in quanto collegherà l'abitato di Sambughè con il percorso ciclo-naturalistico "Sambuco" di via Munara, promuove la viabilità sostenibile ed è finalizzato ad una più ampia rete di viabilità urbana che collega Preganziol con i comuni limitrofi e la città di Treviso;
- il tracciato della pista ciclabile è individuato nelle tavole di progetto del Piano degli Interventi (PI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 17.12.2019, che ne ha determinato il vincolo preordinato all'esproprio;
- con determinazione 757 del 13.12.2022 è stato affidato l'incarico professionale di aggiornamento del progetto di fattibilità tecnica ed economica, redazione del progetto definitivo con suddivisione in stralci funzionali per dichiarazione pubblica utilità, redazione progetto esecutivo e Direzioni lavori, contabilità e misura dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase progettuale ed esecutiva, redazione del C.R.E. del primo stralcio, in conformità ai C.A.M. adottati con D.M. 11.10.2018, allo studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna, nel rispetto dei contenuti indicati nei commi 5 e 6 dell'art. 23 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., per la realizzazione di un tratto di pista ciclabile dal centro di Sambughè fino a via Munara;
- con decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 39 del 29.12.2022 è stato conferito l'incarico di Responsabile del Settore IV – Politiche Ambientali e Lavori Pubblici all'Ing. I. Alessandro Mazzero, che per la realizzazione di quest'opera pubblica prende in carico il procedimento e la funzione di Responsabile Unico ai sensi della normativa sugli appalti;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 40 del 07.03.2023 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara, redatto dallo Studio Associato Tecnohabitat Ingegneria con sede in via Corte Maggiore 22/5 a Montebelluna (TV) comportante una spesa complessiva di € 830.000,00 di cui € 500.000,00 per lavori ed € 330.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 27.04.2023 è stata approvata la prima variante al programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 ed elenco annuale 2023, dove l'opera in oggetto è stata aggiornata per importo pari ad € 500.000,00 per consentire di realizzare un primo stralcio funzionale e poter accantonare l'intera somma destinata agli espropri;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 28.06.2023 è stato approvato il progetto definitivo in

linea tecnica comportante una spesa complessiva di € 830.000,00 di cui € 500.000,00 per lavori ed € 330.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione e che ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. n. 327 del 08.06.2001 e s.m.i., il presente atto comporta dichiarazione di pubblica utilità delle opere previste dal progetto definitivo ed inserite nella programmazione triennale 2023-2025 a seguito del vincolo preordinato all'esproprio sorto con l'approvazione della variante al Piano degli Interventi approvata con D.C.C. n. 80 del 17.12.2019,

Dato Atto

- che con delibera della Giunta Comunale n. 123 del 06.07.2023 è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara - 1° Stralcio", a firma dell'Ing. Eros Cavallin dello studio Tecnohabitat di Montebelluna e pervenuto in data 06.07.2023 prot. 18425, comportante una spesa complessiva di € 500.000,00 di cui Euro 242.000,00 per lavori ed Euro 8.000,00 per oneri della sicurezza, per totale lavori a base d'asta di euro 250.000,00 oltre ad Euro 250.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito dettagliato:

QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO DELLA SPESA			
	Descrizione	importo euro	importo euro
A	A - LAVORI A BASE D'ASTA		
A.1	Primo Stralcio	242.000,00 €	
	Importo Lavori		242.000,00 €
A.4	Oneri per la Sicurezza	8.000,00 €	
	Totale lavori a base d'asta (A)		250.000,00 €
B	B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	Espropri, indennizzi, spese notarili e frazionamenti	170.000,00 €	
B.2	Spese tecniche per progettazione definitiva, esecutiva, sicurezza CSP+ CSE+ DL + CRE	30.000,00 €	
B.3	Prove ed accertamenti di laboratorio	2.000,00 €	
B.4	Spostamento sottoservizi	8.000,00 €	
B.5	IVA 10% su lavori (somma A)	25.000,00 €	
B.6	IVA 22% sulle spese tecniche (B.2) e altre (B.3) (B.4)	8.800,00 €	
B.7	Pubblicità e spese amministrative (contr. ANAC)	1.250,00 €	
B.8	Fondo incentivante (2% sui lavori)	5.000,00 €	
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	950,00 €	
	Totale somme a disposizione (B)		250.000,00 €
	Totale somme di progetto A+B	500.000,00 €	500.000,00 €

Dato atto

- che l'art. 37 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 in materia di utilizzo della centrale di committenza e/o soggetti aggregatori, è stato sospeso fino al prossimo 30.06.2023 dall'art. 1 comma 1 lett. a) della Legge 55/2019, come modificato dall'art. 8 comma 7 della Legge n. 120/2020 e dall'art. 52 comma 1 lett. a) sub. 1.2 della Legge 108/2021 determinando la possibilità di non utilizzare la Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) presso la Provincia di Treviso, in quanto tipologia di lavori acquisibili tramite il Mercato Elettronico del PA (Me.PA) effettuando una Richiesta di Offerta (RdO);
- che con D.R.S. n. 343 del 10.07.2023 è stato determinato di procedere a contrattare ai sensi dell'art.192 del D.Lgs n.267/2000 e l'art. 32 comma 2 del D.Lgs n.50/2016, per l'esecuzione dei lavori "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara - 1° Stralcio", anche in relazione all'entità e all'importo stabilito per la realizzazione degli stessi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi dell'art. 1 comma 2, lettera b) del D. L. 76/2020, convertito in L. 120/2020, modificato dall'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021, convertito in Legge 108/2021, con il criterio di cui all'art.95 e art. 36 comma 9-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante offerta a prezzi su lista delle categorie e prevedendo l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016; e contestualmente sono stati approvati i documenti di gara e l'elenco delle imprese da invitare alla procedura negoziata;
- che l'importo complessivo dei lavori (I.V.A. esclusa), di € **250.000,00** oneri della sicurezza inclusi;

- che con medesima determinazione è stata impegnata e liquidata la somma di € 250,00 a favore di A.N.A.C.;

Atteso:

- che a seguito di procedura negoziata, è stato redatto in data 20.07.2023 il verbale di gara dal quale si evince che nel termine stabilito dalla lettera di invito sono pervenute 9 offerte,
- che essendo pervenute un numero di offerte superiore a 5 si è proceduto all'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 comma 2 bis del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.,
- che la ditta vincitrice è risultata l'impresa **A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. di Villorba (TV)** la quale ha offerto il ribasso del 9,34% sull'importo soggetto a ribasso d'asta e comportante un importo contrattuale pari a **€ 219.385,20** (iva e oneri per la sicurezza esclusi);

Acquisite con il sistema FVOE - Anac le seguenti verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 nei confronti dell'impresa aggiudicataria A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. agli atti dell'ufficio:

- consultazione annotazioni riservate del Casellario ANAC in data 24.07.2023;
- Casellario giudiziale dei soci della ditta A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. in data 25.07.2023;
- Certificato Anagrafe sanzioni amministrative ditta A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l. in data 25.07.2023;
- Verifica soggetto non inadempiente Agenzia delle Entrate in data 25.07.2023;
- Visura Camerale tramite Infocamere documento generato in data 26.07.2023;

Acquisite inoltre le seguenti dichiarazioni:

- autodichiarazione in data 19.07.2023 resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, e conto corrente dedicato - Allegato A istanza di ammissione alla gara e dichiarazione sostitutiva - agli atti dell'ufficio;
- modello DGUE;
- Documento Unico di Regolarità contributiva INAIL_39222063, con validità fino al 20.10.2023 agli atti dell'ufficio;
- L'iscrizione presso la Prefettura di Treviso all'elenco, c.d. White List, provinciale dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall'art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
- richiesta Verifica ottemperanza ai sensi della Legge 12 marzo 1999, n. 68 sul collocamento mirato, sul portale GEDI in data 27.07.2023;

Tenuto conto

- che sono state effettuate le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti nei confronti dell'impresa aggiudicataria ditta **A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l.**,
- che tali riscontri non hanno evidenziato motivi di esclusione e pertanto non esistono impedimenti per procedere all'aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori;
- che in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto di alcune lavorazioni e precisato sin da ora che, in fase d'opera, in sussistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi;

Atteso che la ditta ha dichiarato, ai sensi della Legge n. 136/2010, gli estremi del Conto Corrente dedicato ai contratti in essere con il Comune di Preganziol

Considerato che a seguito del ribasso presentato sulla lista delle lavorazioni e delle forniture al netto degli oneri per la sicurezza, l'importo contrattuale viene così di seguito definito:

ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	Importo lavori soggetti a ribasso in euro	Ribasso offerto in %	Importo contrattuale in euro
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	242.000,00	9,34%	219.385,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			8.000,00
Totale importo contrattuale			227.385,20

Ritenuto pertanto di procedere all'approvazione del suddetto verbale di gara, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, e contestualmente all'aggiudicazione definitiva, dei lavori di "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara - 1° stralcio" ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e, s.m.i., alla ditta **A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in via A. Pacinotti, 10 – 31020 Villorba (TV) Cod.Fisc./Part.IVA 04470730260 per un importo contrattuale complessivo di € 227.385,20= di cui € 8.000,00= per oneri della sicurezza, oltre IVA 10% di € 22.738,52;

Atteso che si provvederà a svincolare le cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. n. 50/2016, con esclusione di quella presentata dalla ditta aggiudicataria;

Visto

- che a seguito del ribasso d'asta si determina un'economia sui lavori previsti pari ad € 24.876,28;
- che i lavori riguardano la realizzazione di un nuovo tratto di pista ciclabile di collegamento con tratti esistenti e per tale motivo si conviene sulla necessità di provvedere allo stanziamento di una somma che possa garantire l'esecuzione di lavori non programmati (varianti in corso d'opera) che si dovessero rendere necessari in corso d'opera dovuti a cause impreviste e imprevedibili o per l'aumento dei prezzi dei materiali necessari alla realizzazione della stessa;

Dato Atto

- che, ai sensi dell'art. 151, comma 4 e dell'art. 147 bis - comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n.267, verrà acquisito da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n.267, e dell'art.3 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni, con la sottoscrizione del presente provvedimento deve ritenersi espresso il parere preventivo favorevole di regolarità tecnica;
- che sul sito Internet del Comune di Preganziol, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", verrà effettuata la pubblicazione dei dati relativi al presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33;
- che sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 6 bis della L. n. 241/1990 e art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, né in capo al responsabile del procedimento né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;

Dato atto altresì che l'importo di € **250.123,72** trova copertura al seguente capitolo:

<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
15930/0	Imp 637/2023	250.123,72

la cui esigibilità è prevista per l'anno 2023;

Richiamati integralmente i documenti programmatici dell'Ente di seguito elencati:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 11.06.2019 ad oggetto: "Presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Sindaco: discussione ed approvazione";
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 29.12.2022 ad oggetto: "Approvazione aggiornamento Documento Unico di Programmazione 2020-2024. Riferimento 2023";
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 93 del 29.12.2022 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 29.12.2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025;
- le eventuali modifiche ed integrazioni dei provvedimenti sopracitati intervenute successivamente;

Visti:

- Il Bilancio di Previsione ed il Piano Esecutivo di Gestione, approvati per il triennio 2023-2025, esercizio finanziario 2023;
- il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii;
- il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;
- il decreto sindacale di nomina dei Responsabili di Settore/Servizio n. 39 del 29.12.2022.

DETERMINA

1) DI APPROVARE il verbale di gara redatto in data 20.07.2023, quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e quindi di aggiudicare definitivamente le opere denominate "Realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra il centro di Sambughè e via Munara - 1° Stralcio" a favore della ditta **A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l.** con sede in via A. Pacinotti, 10 – 31020 Villorba (TV) Cod.Fisc./Part.IVA 04470730260 a patti, prezzi e condizioni stabiliti dagli elaborati di progetto e dall'esito della gara, per un importo di € 219.385,20 oltre oneri della sicurezza e iva del 10% così definito dal ribasso d'asta del 9,34% sull'importo dei lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza come di seguito riportato:

ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI	Importo lavori soggetti a ribasso in euro	Ribasso offerto in %	Importo contrattuale in euro
Lavori a base d'asta soggetti a ribasso	242.000,00	9,34	219.385,20
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso			8.000,00
Totale importo contrattuale			227.385,20
Iva 10% sull'importo contrattuale			22.738,52
Totale complessivo			250.123,72

2) DI PRENDERE ATTO che

- in sede di gara, l'impresa aggiudicataria ha dichiarato che intende concedere in subappalto alcuna lavorazione e precisato sin da ora che, in fase d'opera, in sussistenza dei presupposti previsti dall'art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, i subappalti dovranno essere autorizzati, ed in ogni caso vi si potrà ricorrere al trascorrere del trentesimo giorno dalla richiesta, salvo proroga ove ricorrano giustificati motivi;
- si provvederà allo svincolo delle cauzioni provvisorie presentate ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016, in base alle modalità con le quali le stesse sono state presentate, precisando che per le ditte non aggiudicatarie lo svincolo verrà fatto successivamente alla pubblicazione della presente determinazione, mentre per la ditta aggiudicataria lo svincolo avverrà a seguito della sottoscrizione del contratto;

3) DI SUB-IMPEGNARE a favore dell'impresa **A.E.B. Costruzioni Generali S.r.l.**, con sede in via A. Pacinotti, 10 – 31020 Villorba (TV) Cod.Fisc./Part.IVA 04470730260, l'importo contrattuale di € 250.123,72 compresi oneri fiscali imputando la spesa ai seguenti capitoli:

<i>Capitolo</i>	<i>Impegno</i>	<i>Importo</i>
15930/0	Imp 637/2023	250.123,72
	TOTALE	250.123,72

del Bilancio dell'esercizio finanziario 2023, secondo la tabella riepilogativa in calce;

4) DI DARE ATTO che in riferimento ai progetti finanziati da fondi PNRR ai sensi del D.L. n.36 del 30.04.2022 convertito in Legge n. 79 del 29.06.2022 all'art.7 c. 2 ter e quater è possibile utilizzare i ribassi d'asta per l'aumento dei prezzi di materiale necessari alla realizzazione dell'opera o per le varianti in corso d'opera impreviste e imprevedibili. Pertanto le economie dovute al ribasso d'asta, quantificate in € 24.876,28 resteranno all'interno del medesimo quadro nelle somme a disposizione, per sostenere eventuali spese ammissibili;

5) DI DARE ALTRESI' ATTO

- che il CIG acquisito ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della L. n. 136 del 13 agosto 2010 è il seguente: **995130088A**
- che il Codice Unico di Progetto d'investimento pubblico è il seguente: **D81B06000420004**
- che l'opera pubblica è rientrata tra i progetti finanziati con il **PNRR Missione 5 – Componente 2 – Linea di intervento 2.1**, progetti di rigenerazione urbana Decreto del 04.04.2022,
- che la presente determinazione è firmata digitalmente ai sensi del Capo II del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i..

LF/LLPP(27/07/2023)

Il Responsabile del Settore

Alessandro Mazzero

firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

Preganziol, il 27-07-2023