PAGE  
1

Comune di Fiesso Umbertiano

Provincia di Rovigo

______   

Allegato n. 5 al Bando di Gara pubblica per la 

CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI 
ex Artt. 142 e sgg. dlgs  n. 163/2006
ad oggetto:

AMPLIAMENTO DELLA CASA DI RIPOSO COMUNALE “LA QUIETE”

Centro Servizi per Persone Anziane non autosufficienti  
SCHEMA DI CONVENZIONE

ALLEGATO al Contratto di Concessione Rep. n…. in data ……………..

Comune di Fiesso Umbertiano   ---------------------------------  provINCIA DI ROVIGO
Oggetto: Convenzione per la concessione di lavori pubblici, ex artt. 142 sgg. dlgs n. 163/06, relativi all’ampliamento della casa di riposo comunale “la quiete”. cig …………..…… cup …………..
Oggi ..., addì ... del mese ... dell’anno duemila…., nella Sede Municipale del Comune di Fiesso Umbertiano, con la presente scrittura privata avente tra le parti forza di legge ex art. 1372 cc, tra i sigg.: 

- …………………….., nato a … il …, Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fiesso Umbertiano, legittimato ex artt. 107 e 109 dlgs n. 267/2000, il quale dichiara d’intervenire in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del comune predetto che rappresenta, a ciò autorizzato con …. n....  del ..., codice fiscale: 00197230295;

- ……………………………, nato a …… il …………….., residente a ………………. Via …. Cod. fisc……………., domiciliato per la carica nella sede della società rappresentata, in qualità di ………………… della ditta ……………….. , con sede legale a ……………… via ……………… codice fiscale: …………………………….

PREMESSO

- che con Delibera … n ….  del ………….  è stato approvato il progetto preliminare dell’intervento in oggetto, dell’importo complessivo di  €……………………;

- che con delibera …  n. …. del ……………. è stato approvata l’indizione della gara a procedura aperta per l’affidamento della concessione, ai sensi degli artt. 142 sgg. dlgs n. 163/06, approvando ed allegandovi i seguenti schemi:

- bando di gara

- disciplinare di gara

- piano economico-finanziario

- norme tecniche di gestione

- schema di contratto

- schema di convenzione

- che è stata esperita informazione e consultazione sindacale, come da Verbale di Esame Congiunto redatto in esito agli incontri tenutisi tra il 02-08-12 ed il 20-09-12;

- che con DRS n ….. del …………. è stata indetta la gara per il giorno ………………… , provvedendo alle pubblicazioni di rito;

- che con Verbale della Commissione Giudicatrice in data ………….. è stata approvata la graduatoria finale dei concorrenti partecipanti alla gara ed aggiudicata in via provvisoria la concessione alla ditta ……………………

- che con delibera …. è stato approvato il progetto definitivo dell’opera, predisposto dalla ditta aggiudicataria, ed aggiudicata in via definitiva la concessione alla ditta …….. sopra generalizzata;

- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara;

tra le parti, come sopra costituite
SI CONVIENE E STIPULA

quanto segue.
1) Il Comune di Fiesso Umbertiano affida la concessione di lavori pubblici per l’Ampliamento della casa di riposo comunale “la quiete”, ai sensi degli artt. 142 sgg. dlgs n. 163/06,  di cui agli atti approvativi in premessa citati, alla ditta ……………………………… , con le modalità e caratteristiche di cui al bando di gara ed allegati, all’offerta della ditta presentata in sede di gara ed alle disposizioni della presente convenzione.
2) Le controprestazioni per la concessione, riguardanti la remunerazione del capitale investito, degli oneri finanziari, dei costi di costruzione, di manutenzione, di gestione e utile d’impresa sono costituite esclusivamente dal diritto del concessionario di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente sia l’opera realizzata che la struttura già esistente, che viene data in comodato d’uso, per la durata della concessione, effettuando ogni altra attività compatibile con la destinazione della struttura, con le norme tecniche di gestione e con la natura pubblica dell’immobile. La Società si impegna a reperire e impegnare le risorse economiche necessarie per la progettazione, l’esecuzione delle opere e la gestione della struttura. Tutte le attività e le opere qui descritte saranno a suo carico.
Il comune concedente s’impegna ad assicurare al concessionario il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, in relazione alla qualità del servizio da prestare ed ai presupposti e condizioni di base indicati nel piano economico-finanziario.
Il Comune di Fiesso Umbertiano s’impegna a trasferire in proprietà al concessionario, in esito favorevole all’emissione del collaudo finale lavori in oggetto,  ex art. 143, c. 5, dlgs n. 163/06, al solo fine di perseguire l’equilibrio economico-finanziario dell’operazione ed a titolo di prezzo per la realizzazione delle opere di costruzione ed ampliamento, l’immobile di proprietà comunale ad uso terreno agricolo dell’estensione complessiva di Ha 26.79.61, distinto a NCT del Comune di Frassinelle Polesine al Foglio 10 mappali nn. 63, 379, 381.
3) La durata della concessione è stabilita in anni ….. (max 30), decorrenti dalla data odierna di stipula, data dalla quale la concessione acquista efficacia esecutiva.  

Alla scadenza del contratto di concessione, il Comune di Fiesso Umbertiano acquista automaticamente, senza alcuna formalità, prezzo, spese o indennizzi, la piena proprietà, disponibilità e possesso dell’immobile costruito dalla ditta e dei relativi impianti, e riacquista disponibilità e possesso della parte di struttura esistente concessa in comodato, consegnati tutti in buono stato manutentivo, oltre che della titolarità della gestione.
4) Entro trenta giorni da oggi il concessionario s’impegna a presentare al Comune il progetto esecutivo delle opere che dovrà essere approvato entro 15 giorni dalla Stazione Appaltante. Approvato il progetto esecutivo, dovrà dare inizio ai lavori entro i successivi quindici giorni ed ultimarli entro gg.  600.
Il concessionario, dalla data di stipula del presente contratto, assumerà in carico la parte di struttura esistente, previo verbale di consegna, ed assumerà alle dipendenze le due dipendenti operatrici di assistenza del comune in cessione di contratto, ex art. 31 dlgs n. 165/01 ed art. 2112 c.c., secondo quanto specificato al punto “II.1.5.e” e punto “III.1.4” del Bando di gara; entro trenta giorni dal collaudo ed ottenuta l’agibilità della gestione completa, assumerà in carico sia la parte ampliata che l’esistente.
Il Comune concedente s’impegna a costituire comodato d’uso in favore del concessionario per la parte di immobile della Casa di riposo esistente; per detto uso dell’immobile il concessionario riconosce al Comune un canone annuo offerto di € ……………………….. (…………………..) a partire dal decimo anno di concessione.
5) L'oggetto del rapporto di concessione è costituito dalla progettazione e realizzazione di nuova struttura di casa di riposo per anziani non autosufficienti, in ampliamento della struttura esistente, e gestione di tutta la struttura così ampliata.
Le prestazioni da realizzare sono:

a) la progettazione definitiva ed esecutiva, redatta ai sensi dlgs n. 163/06, conformemente al progetto preliminare approvato da ………….. con deliberazioni n. ……………, e progetto definitivo approvato con DGC n …..  del …………….. nonché gli adempimenti di cui al Dlgs n° 81/2008, relativamente alla costruzione di un edificio su tre piani in ampliamento alla casa di riposo esistente e ad essa funzionalmente collegato, al fine di aumentare la capacità ricettiva degli attuali 20 posti letto per anziani non autosufficienti ai futuri 73 posti letto (di cui 60 per anziani non autosufficienti e 13 per anziani autosufficienti);

b) l’ottenimento di tutte le autorizzazioni, nulla osta, pareri, agibilità e quant’altro necessario per l’esecuzione dell’opera e la gestione dell’intera struttura che sarà così articolata e composta:

- piano terra: servizi generali e un nucleo da 13 posti letto per anziani autosufficienti;

- piano primo: nell’edificio esistente un nucleo da 20 posti letto per anziani non autosufficienti già autorizzato all’esercizio; nell’edificio in ampliamento un nuovo nucleo da 20 posti letto non autosufficienti;

- piano secondo: nel solo edificio in ampliamento un nucleo da 20 posti letto per anziani non autosufficienti.
I tempi per l’esecuzione delle opere sono disciplinati dal punto II.3 del Bando di gara.
c) nomina e retribuzione del Direttore dei Lavori ed effettuare la Direzione dei Lavori in conformità alla normativa sui Lavori Pubblici;

d) nomina e retribuzione del Coordinatore per la Sicurezza ed effettuare tutti gli adempimenti necessari ad una corretta progettazione ed esecuzione dei lavori in conformità delle norme sulla sicurezza;

e) redazione del programma dei lavori;

f) esecuzione di tutte le lavorazioni nel rispetto del programma redatto dal Concessionario e approvato da Servizio LL.PP. del Comune;

g) garantire ed assicurare le disponibilità finanziarie per la realizzazione degli interventi entro i tempi previsti dal programma dei lavori;

h) osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali, previdenziali e di collocamento nonché le norme contenute nel CCNL di settore e negli accordi sindacali locali;

i) osservare e far osservare tutte le norme vigenti di prevenzione degli infortuni e delle malattie sul lavoro e a causa del lavoro;

l) la costruzione dell’opera, da realizzarsi chiavi in mano, completa di tutto quanto necessario per garantire il suo regolare funzionamento;

m) manutenzione ordinaria e straordinaria del fabbricato costruito e manutenzione ordinaria della parte di struttura esistente data in comodato d’uso;
n) la gestione funzionale ed economica della struttura socio-assistenziale con le modalità previste dalle “Norme tecniche di gestione” allegate al presente bando; 
o) Assunzione in cessione di contratto di n. 2 dipendenti del Comune concedente, come da punto n. III.1.4 del Bando di gara;
p) la riconsegna all’Amministrazione concedente della struttura e dei relativi impianti, senza corrispettivo alcuno, al termine della Concessione, in buono stato manutentivo.
6) Non è ammessa alcuna forma di sub-concessione ad altre imprese da parte del Concessionario. Il Concessionario può sub-appaltare l’esecuzione dei lavori con le modalità e nei limiti stabiliti dalla legge.

7) La fine lavori dovrà essere comunicata al Comune entro un mese dall’avvenuta ultimazione. 
Spetta al Comune concedente procedere agli atti di Collaudo ed alla nomina del collaudatore.

Ai sensi dell’art. 141, c. 7, dlgs n. 163/06 ed art. 215, c. 4, DPR n. 207/10, viene redatto il collaudo in corso d’opera.

Ultimate le opere verrà redatto il collaudo definitivo, ai sensi di legge.
Le spese di collaudo saranno a carico della Società Concessionaria, la quale si obbliga a prestare la necessaria assistenza tecnica.

8) Dal momento dell’ultimazione delle opere e fino alla scadenza della concessione, spetta alla Società Concessionaria la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Uguale obbligo di manutenzione ordinaria è in carico al concessionario per la parte di immobile esistente e concessa in comodato d’uso per la gestione globale della struttura.
9) Il Comune, tramite il RUP competente, ha il diritto e dovere di controllare e sorvegliare l’andamento e l’esecuzione dei lavori nonché la rispondenza delle opere agli elaborati contrattuali, secondo le regole dell’arte. 
10) Le aree verranno consegnate al Concessionario con apposito verbale di constatazione redatto in contraddittorio con le parti. La consegna avverrà nello stato di fatto e di diritto in cui le aree si troveranno. Detto verbale di consegna sarà redatto successivamente al provvedimento di approvazione del progetto esecutivo da parte dell’Amministrazione Concedente.

11) La gestione della struttura complessiva, sia nella parte costruita che in quella esistente, dovrà avvenire, oltre che nel rispetto della normativa statale e regionale in materia, con la caratteristiche prestazionali minime contemplate nelle Norme Tecniche di Gestione, allegato al Bando di Gara.

La determinazione ed aggiornamento della tariffe da applicare agli ospiti avverrà in conformità alle disposizioni del Bando di gara e delle Norme tecniche di gestione.
12)  Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi di cui alla presente Convenzione e della corretta esecuzione della concessione, restando inteso che le norme e le prescrizioni contenute nei documenti e negli elaborati richiamati sono stati da esso esaminati e accettati.

Il Concessionario è responsabile dei danni e/o pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Comune, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell’esecuzione della concessione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.

La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Concessionario sarà sempre a carico di quest’ultimo.

Il Concessionario è responsabile dei materiali e delle attrezzature che avesse depositato, durante i lavori di costruzione delle opere, sia all’interno che all’esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.

Resta inteso che per il periodo di durata della concessione, sono a carico del Concessionario i rischi di rovina totale o parziale dell’opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

Il Comune di è esonerato da qualsiasi responsabilità sia civile che penale per eventuali infortuni e danni a persone o cose. La responsabilità rimane ad esclusivo carico della Società Concessionaria.

Qualora, per una qualsiasi evenienza, non dovessero maturare tutte le circostanze necessarie (autorizzazioni, nullaosta, ecc.) per la realizzazione delle opere, la Società Concessionaria non avrà nulla a pretendere a qualsiasi titolo da parte dell’Amministrazione Comunale.  
13) Al fine di garantire il rispetto degli obblighi e degli adempimenti assunti con il presente contratto e derivanti dalla normativa, l’impresa Concessionaria ha prestato le polizze fidejussorie e assicurative indicate nel bando.
14) Sulla base di importanti, documentate, imprevedibili e indifferibili esigenze di pubblico interesse, il Comune può recedere unilateralmente dal presente contratto con un preavviso di almeno sessanta giorni. Il preavviso deve essere inviato alla Società Concessionaria per mezzo di lettera Raccomandata A.R. Il diritto di recesso può essere esercitato anche prima dell’ultimazione delle opere di realizzazione dei oggetto del presente contratto di concessione.

Nel caso in cui il Comune di si avvalga della facoltà di recesso, questo si impegna a corrispondere alla Società Concessionaria le seguenti somme:

- il compenso per le attività progettuali e di direzione dei lavori calcolato secondo le Tariffe Professionali applicabili;
- il rimborso di ogni spesa sostenuta dalla Società Concessionaria per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto e per eventuali autorizzazioni, nulla osta, stipula di contratti e simili; il rimborso degli oneri finanziari sostenuti dall’impresa per la costruzione dell’opera;
- il pagamento delle opere eseguite fino al momento dell’avvenuto recesso secondo i prezzi di mercato correnti al momento dello scioglimento del contratto. 

15) Il Comune può in ogni momento risolvere il contratto in caso di grave inadempimento del concessionario ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1455 del codice civile.

La presente Convenzione, ferma la risoluzione per inadempimento di cui all’art. 1453 c.c.,  si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nelle seguenti ipotesi:

- mancata realizzazione dell’opera e grave difformità della stessa rispetto al progetto verificato ed approvato dal Comune;

- incisive e sostanziali modificazioni dell’opera realizzata senza la preventiva autorizzazione del Concedente;

- fallimento del concessionario o suoi aventi causa;

- trasferimento della concessione a terzi;

- interruzione o sospensione ingiustificata dell’attività di realizzazione dell’opera per un periodo superiore ad un anno.
- interruzione o sospensione ingiustificata per un periodo superiore a giorni trenta reiterato dell’attività di gestione della struttura.
In ciascuno dei casi che precedono il Comune potrà, quale suo diritto potestativo, dichiarare al Concessionario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva, la quale determinerà la risoluzione di diritto del rapporto.

La risoluzione, sia per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 c.c. che per effetto della clausola risolutiva espressa, produrrà, sempre ed in ogni caso, l’effetto della reimmissione del Comune nella piena disponibilità dell’immobile nonché dell’acquisizione di ogni relativa accessione ed accessorio all’epoca esistente.

16) Qualora il Concessionario ritardasse, per causa a lui imputabile, l’inizio o la fine dei lavori rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, verrà applicata nei confronti dello stesso una penale giornaliera pari allo 0,3 per mille dell’importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10%. 
Qualora, nel corso della gestione della struttura, dovessero essere accertate violazioni da parte del concessionario degli obblighi contrattuali e, a seguito diffida, lo stesso non abbia provveduto ad adempiere, verrà comminata una sanzione, a titolo di penale, fino all’importo massimo di € 500,00, secondo gravità e reiterazione, salvo che il fatto non costituisca più grave inadempimento di cui al precedente art. 15. 
17) Le controversie riguardanti l’interpretazione, l’applicazione e l’esecuzione del contratto di concessione saranno devolute alla competenza dell’A.G.O. del Foro di Rovigo.

Allo scopo, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi, come indicate nella costituzione in premessa.
18) Le parti s’impegnano a concordare ogni ulteriore atto di attuazione, integrazione e precisazione del presente contratto che, nel comune interesse e vantaggio, consenta la più sollecita, sicura ed economica realizzazione dell’iniziativa.
19) Costituiscono parte integrante del presente contratto, pur se non materialmente allegati:
- progetto preliminare, con allegati
- progetto definitivo, con allegati

- bando di gara, con allegati
- offerta di gara della ditta
20) Le spese per diritti di segreteria e di registrazione del contratto nonché le spese per bolli e copie sono a totale carico della Società Concessionaria.

21) Si precisa che ai soli fini fiscali il valore del presente contratto è pari a € 3.389.000,00.
Letto, confermato, sottoscritto come in appresso.
             Il Concedente                                            Il Concessionario

   Comune di Fiesso Umbertiano                                        ditta
