COMUNE DI PAESE
PROVINCIA DI TREVISO

Determinazione N. 915 **Paese, 12-12-2017**

UFFICIO: LAVORI PUBBLICI

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA CUP. H91B14000620004 CIG. 7262086EEF - DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE.

Il Titolare di Posizione Organizzativa

VISTO:
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 8 in data 27 gennaio 2015, con la quale è stata approvata, al fine di adempiere a quanto disposto dall'art. 33, comma 3-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 lo schema di "Convenzione per la costituzione della centrale unica di committenza tra i Comuni di Paese e Morgano";
- la "Convenzione per la costituzione della Centrale unica di committenza tra i Comuni di Paese e Morgano", sottoscritta dai Sindaci dei Comuni stessi il 4 novembre 2015;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 148 in data 23 novembre 2015 "Art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. Centrale unica di committenza tra i comuni di Paese e Morgano. Definizione della struttura organizzativa e assegnazione del personale." con la quale è stato nominato Responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per le attività attribuite alla Centrale unica di committenza il sottoscritto Dirigente dell'Area della gestione del territorio del Comune di Paese, ing. Riccardo Vianello;

VISTI:
- il documento unico di programmazione (D.U.P.) 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 in data 31 marzo 2017 e successivamente modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio comunale n. 32 del 31 luglio 2017;
- il bilancio di previsione 2017-2019, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 in data 31 marzo 2017, le successive deliberazioni di variazioni dello stesso;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 119 del 01/08/2017, ad oggetto "Approvazione del Piano esecutivo di gestione - Piano della perfomance - 2017-2019";

DATO ATTO che:
- nel Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019 e nell'elenco annuale 2017, contenuti nella Sezione operativa del Documento unico di programmazione, risulta prevista l'attuazione dell'intervento denominato "Realizzazione della pista ciclopedonale in via San Luca", per un importo di € 1.200.000,00;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 50 in data 23 marzo 2016, è stato approvato il progetto preliminare dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via San Luca";

RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta comunale n. 128, in data 4 settembre 2017, con la quale è stato approvato il progetto definitivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via San Luca", redatto dall'ing. Eros Cavallin dello Studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna, per un importo di spesa pari a complessivi € 1.100.000,00, e contestualmente dichiarata la pubblica utilità dell'opera stessa;
- la deliberazione della Giunta comunale n. 148, in data 4 ottobre 2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via San Luca", redatto dall'ing. Eros Cavallin dello Studio Tecnohabitat Ingegneria di

Montebelluna, comportante una spesa complessiva di € 1.100.000,00, suddivisa nel seguente quadro economico:

A) Lavori	
Opere relative agli espropri	€ 191 080.52
Opere su suolo pubblico	€ 531 361.94
Oneri per la sicurezza	€ 17 557.54
Totale importo lavori	€ 740 000.00
B) Somme a disposizione	
Indennità di esproprio e atti notarili	€ 82 000.00
Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza e frazionamenti	€ 67 000.00
Spese per prove e accertamenti di laboratorio	€ 1 500.00
Spostamento pubblici servizi	€ 69 300.00
IVA sui lavori (10%)	€ 74 000.00
IVA su altro (22%)	€ 30 316.00
Spese per pubblicità:	€ 800.00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17 100.00
Spese amministrative, imprevisti ed arrotondamento	€ 17 984.00
Totale somme a disposizione	€ 360 000.00
Importo complessivo dell'opera	**€ 1 100 000.00**

DATO ATTO che:
- la spesa di € 1.100.000,00, trova copertura nel bilancio di previsione 2017-2019, esercizio finanziario 2017, all'interno della Missione 10, Programma 5, Titolo 2, finanziata, per € 430.000,00 con alienazioni (Cap. 10034), per € 572.500,00 con saldo di parte corrente (Cap. 10037-10038) e per € 197.500,00 con contributi conto capitale da privati (Cap. 10039), dei quali € 150.000,00 esigibili nel 2017 ed € 950.000,00 nel 2018;
- l'importo dell'IVA per i lavori in oggetto è calcolato in ragione del 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art 16 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 in quanto trattasi di opere che hanno per oggetto beni indicati al punto 127-quinquies) della tabella A allegata al decreto stesso;
- essendo già disponibile il progetto esecutivo, il contratto avrà ad oggetto la sola esecuzione dei lavori;

ATTESO che con determinazione a contrattare n. 786 in data 06 novembre 2017:
- sono state delegate le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento relative all'opera di che trattasi al sottoscritto architetto Paolo Tomba, Titolare di Posizione Organizzativa del servizio Lavori Pubblici;
- è stato stabilito di procedere all'appalto dell'opera di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- è stato stabilito di aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

DATO ATTO che per l'individuazione dei quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata è stata effettuata una indagine di mercato con le modalità previste Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti *"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"* – Approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097, del 26 ottobre 2016;

ATTESO che con la sopraccitata determinazione a contrattare:
- è stato approvato il verbale del sorteggio effettuato per l'individuazione dei quindici operatori economici da invitare alla procedura negoziata;
- sono stati approvati la lettera di invito ed i relativi allegati;
- è stato fissato il giorno 20 novembre 2017 alle ore 12,30 quale termine per la presentazione delle offerte;

DATO ATTO:
- che in data 06 novembre 2017 veniva spedita a mezzo PEC alle 15 imprese individuate mediante le operazioni di sorteggio la lettera di invito alla procedura di gara;
- che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenuti e registrati al protocollo 14 offerte;
- che nei giorni 22 novembre 2017 e 12 dicembre 2017 sono state effettuate le operazioni di gara;

VISTI i verbali di gara in data 22 novembre 2017 e 12 dicembre 2017 allegati in copia fotostatica sub A facente parte integrante del presente provvedimento;

ESAMINATI detti verbali di gara e dato atto:
- della legittimità e regolare costituzione del soggetto che ha svolto le operazioni di gara;
- della correttezza delle procedure di gara rispetto alle norme che la regolavano, ed in particolare quelle previste dalla citata lettera di invito;
- che in seguito alle operazioni di gara il Responsabile Unico del Procedimento ha proposto di aggiudicare la gara all'impresa Brenta Lavori S.r.l, con sede in via Boschi n. 60 di Fontaniva (PD), che ha offerto un ribasso percentuale del 29,381% (ventinove virgola trecentottantuno percento), corrispondente ad un offerta economica di € 558.382,05, a cui sono da aggiungere € 17.557,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 575.939,59 al netto dell'IVA;

CONSIDERATO che, ai fini dell'efficacia del presente provvedimento, si dovrà provvedere alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario;

RILEVATO che l'aggiudicatario, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria, al fine della stipula del contratto è tenuto:
- a presentare le garanzie per l'esecuzione del contratto:
  1. cauzione definitiva, tramite costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l'importo di € 223.234,19 (38,76% di € 575.939,59 eventualmente ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50);
  2. polizza di assicurazione di cui all'articolo 103, comma 7, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, conformemente allo schema di polizza tipo 2.3 approvato con D.M. 12 marzo 2004, n. 123, per le seguenti somme assicurate:
     - Partita 1: € 575.939,59;
     - Partita 2: € 500.000,00;
     - Partita 3: € 50.000,00;
     - massimale minimo per responsabilità civile verso terzi: € 1.000.000,00;
- ad indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e l'organico medio annuo distinto per qualifica;
- a presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell'articolo 1 del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell'articolo 17, comma 3, della L. n. 55/1990;

PRECISATO che in base alle condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto, dalla lettera di invito e dall'offerta presentata in sede di gara:

- il termine per l'ultimazione dei lavori è di 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna;
- per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo è prevista una penale pecuniaria nella misura del 1‰ (uno per mille) dell'importo netto contrattuale;
- i corrispettivi delle rate di acconto saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto al raggiungimento di € 150.000,00 e il corrispettivo della rata di saldo sarà pagato con le modalità previste dal capitolato speciale d'appalto;
- l'aggiudicatario dovrà produrre, prima dell'inizio dei lavori, eventuali proposte integrative dei piani di sicurezza e dovrà farsi carico degli oneri del cartello di cantiere, dell'attuazione di quanto previsto nel piano di sicurezza e coordinamento di cui al D.Lgs. n. 81/2008, e della predisposizione e attuazione del piano operativo di sicurezza;

RITENUTO pertanto necessario procedere:

- all'approvazione dei verbali di gara sopra indicati, allegati in copia fotostatica sub A e costituenti parte integrante del presente provvedimento;
- ad aggiudicare i lavori di cui trattasi onde addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto;
- ad impegnare la somma complessiva di € 633.533,55 così determinata:

Importo a base di gara	€ 740.000,00
Importo soggetto a ribasso	€ 722.442,46
Ribasso percentuale	29,381%
Importo al netto del ribasso	€ 558.382,05
Oneri per la sicurezza	€ 17.557,54
Importo di contratto al netto dell'IVA	€ 575.939,59
IVA 10 %	€ 57.593,96
TOTALE	€ 633.533,55

DATO ATTO che il costo dei lavori aggiudicati per complessivi € 633.533,55 trova copertura come segue:

Cod. Bil.	Capitolo	Descrizione capitolo	Importo
10.05-2.02.01.09.012	10034 CO 17	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con alienazioni)"	€ 123.018,68
10.05-2.02.01.09.012	10037 PL18	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con saldo corrente)"	€ 247.000,00
10.05-2.02.01.09.012	10038 CO17	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con sanzioni cds)"	€ 107.500,00
10.05-2.02.01.09.012	10039 CO17	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con oneri urbanizzazione)"	€ 62.500,00
10.05-2.02.01.09.012	10041 PL18	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con saldo corrente)"	€ 93.514,87

DATO ATTO che a seguito della definizione dell'importo di aggiudicazione dei lavori di cui trattasi il quadro economico di cui sopra risulta modificato come segue:

A) Lavori	
Lavori	€ 558.382,05
Oneri per la sicurezza	€ 17 557.54
Totale importo lavori	€ 575.939,59
B) Somme a disposizione	

Indennità di esproprio e atti notarili	€ 82 000.00
Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza e frazionamenti	€ 67 000.00
Spese per prove e accertamenti di laboratorio	€ 1 500.00
Spostamento pubblici servizi	€ 69 300.00
IVA sui lavori (10%)	€ 57.593,96
IVA su altro (22%)	€ 30 316.00
Spese per pubblicità:	€ 800.00
Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17 100.00
Spese amministrative, imprevisti ed arrotondamento	€ 48.450,45
Ribasso d'asta	€ 180.466,45
Totale somme a disposizione	€ 524.060,41
Importo complessivo dell'opera	**€ 1.100.000,00**

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 107, in materia di funzioni e responsabilità della dirigenza, e gli artt. da 183 a 185 nonché l'art. 191, disciplinanti il procedimento di spesa e le regolare procedurali per l'assunzione di impegni per l'effettuazione di spese;
- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, ed in particolare l'art. 25, sulle competenze dei dirigenti;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", e successive modificazioni";
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", e successive modificazioni;
- le Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge 13 agosto 2010, n. 136, approvate con determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, come aggiornate con delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017;

VISTI gli allegati pareri, espressi ai sensi dell'art. 147-*bis* del decreto legislativo n. 267/2000, nonché il visto di cui all'art.183, comma 8, del medesimo decreto legislativo,

DETERMINA

1. di approvare i verbali di gara della procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento dei lavori di realizzazione della pista ciclopedonale di via San Luca, allegati in copia fotostatica sub A, e costituente parte integrante del presente provvedimento;

2. di aggiudicare l'appalto dei lavori di cui trattasi all'impresa Brenta Lavori S.r.l, con sede in via Boschi n. 60 di Fontaniva (PD) che ha offerto un ribasso percentuale del 29,381% (ventinove virgola trecentottantuno percento) corrispondente ad un offerta economica di € 558.382,05, a cui sono da aggiungere € 17.557,54 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 575.939,59 al netto dell'IVA;

3. di impegnare a favore della predetta impresa la somma di € 633.533,55 (I.V.A. compresa), ai seguenti capitoli:

Importo	*Capitolo co/re anno*	*Codice di bilancio.*	*Descrizione*	*Codici*
€ 123.018,68	10034 CO 17	10.05-2.02.01.09.012	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con alienazioni)"	CIG: 7262086EEF CUP: H91B14000620004
€ 247.000,00	10037 PL18	10.05-2.02.01.09.012	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con saldo corrente)"	CIG: 7262086EEF CUP: H91B14000620004
€ 107.500,00	10038 CO17	10.05-2.02.01.09.012	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con sanzioni cds)"	CIG: 7262086EEF CUP: H91B14000620004
€ 62.500,00	10039 CO17	10.05-2.02.01.09.012	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con oneri urbanizzazione)"	CIG: 7262086EEF CUP: H91B14000620004
€ 93.514,87	10041 CO17	10.05-2.02.01.09.012	"Realizzazione pista ciclopedonale lungo via San Luca (finanziato con avanzo)"	CIG: 7262086EEF CUP: H91B14000620004

4. di dare atto che la spesa relativa sarà liquidata per intero presumibilmente nell'esercizio 2018 con successivi atti su presentazione di regolari fatture corrispondenti alle rate di acconto e di saldo;

5. di effettuare, entro cinque giorni dall'esecutività del presente provvedimento, la comunicazione prevista dall'articolo 76, comma 1 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 restituendo nel contempo le polizze presentate in sede di gara, escluse quelle dell'impresa aggiudicataria e della seconda classificata;

6. di procedere alla stipula del contratto nel termine di validità dell'offerta;

7. di dare atto che l'impresa aggiudicataria dovrà presentare, entro i termini stabiliti, la documentazione prevista dalla lettera di invito e dallo schema del contratto d'appalto e dovrà presentarsi per la stipulazione nel giorno e nell'ora all'uopo stabiliti, pena la facoltà dell'Amministrazione di ritenere decaduta, a tutti gli effetti di legge e di regolamento, l'impresa stessa dall'aggiudicazione e procedere, quindi, all'escussione della cauzione provvisoria, prestata dall'impresa stessa, ed alla segnalazione del fatto all'ANAC per i provvedimenti di competenza;

8. di dare atto che l'elenco delle imprese cui è stato richiesto di produrre offerta è riportato nel verbale di gara allegato in copia fotostatica al presente provvedimento;
9.
10. di disporre la modifica del quadro economico dell'opera come segue:

A) Lavori	
Lavori	€ 558.382,05
Oneri per la sicurezza	€ 17 557.54
Totale importo lavori	€ 575.939,59
B) Somme a disposizione	
Indennità di esproprio e atti notarili	€ 82 000.00
Spese tecniche di progettazione, D.L., sicurezza e frazionamenti	€ 67 000.00
Spese per prove e accertamenti di laboratorio	€ 1 500.00
Spostamento pubblici servizi	€ 69 300.00
IVA sui lavori (10%)	€ 57.593,96
IVA su altro (22%)	€ 30 316.00
Spese per pubblicità:	€ 800.00

Incentivo art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 17 100.00
Spese amministrative, imprevisti ed arrotondamento	€ 48.450,45
Ribasso d'asta	€ 180.466,45
Totale somme a disposizione	€ 524.060,41
Importo complessivo dell'opera	**€ 1.100.000,00**

11. di dare atto, infine, che il presente provvedimento diventa definitivamente efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

12. di disporre la pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 98, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel termine di 30 giorni dall'efficacia del presente atto.

Li, 12-12-2017

Il Titolare di posizione organizzativa delegato

arch. Paolo Tomba

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paese e Morgano

Via Sen. Pellegrini, 4 - c.a.p. 31038 - Paese (TV)
C. fisc./p. IVA 00389950262 - Tel. 0422 457711 Fax 0422 457710

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dall'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA"

Verbale di gara

L'anno duemiladiciassette addì ventidue del mese di novembre (22.11.2017) alle ore 10:00 nella Casa Comunale sita in via Sen. Pellegrini n. 4 di Paese (TV), in una stanza aperta al pubblico, si è dato inizio alle operazioni di gara per l'appalto dei lavori in epigrafe indicati.

Sono presenti i sigg.:

1. arch. Paolo Tomba – Responsabile Unico del Procedimento;
2. ing. Riccardo Vianello- 1° Teste nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. arch. Simone Mattiuz - 2° Teste nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento;
4. geom. Marco Zanatta - Segretario verbalizzante nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 148, in data 4 ottobre 2017, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Realizzazione della pista ciclopedonale lungo via San Luca", redatto dall'ing. Eros Cavallin dello Studio Tecnohabitat Ingegneria di Montebelluna, comportante una spesa complessiva di € 1.100.000,00;
- che con determinazione a contrattare n. 786 in data 06 novembre 2017 è stato stabilito di procedere all'appalto dell'opera di cui trattasi mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2) lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, venivano approvati la lettera di invito ed i relativi allegati e approvato il verbale delle operazioni di sorteggio, e veniva altresì stabilito:
  - di aggiudicare i lavori con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;
  - il giorno 20 novembre 2017 alle ore 12,30 quale termine per la presentazione delle offerte;
- che la lettera di invito alla procedura di gara in data 06 novembre 2017 veniva spedita a mezzo PEC alle imprese individuate mediante le operazioni di sorteggio, di seguito elencate:

Nome ditta	Indirizzo	Città
Impresa Oribelli S.a.s.	Via delle Grazie, 33/i	31032 CASALE SUL SILE (TV)
Battistella S.p.A.	Via Pedrina, 6	33087 PASIANO DI PORDENONE (PN)
Romea Asfalti S.r.l	Via Malcontenta, 22	30176 MARGHERA (VE)
Andreola Costruzioni Generali S.p.A.	Via Callalta, 33	31037 LORIA (TV)
Martini Costruzioni Generali S.r.l.	Vicolo San Pio X, 11	31038 PAESE (TV)
Brenta Lavori S.r.l.	Via Boschi, 60	35014 FONTANIVA (PD)
Mondin Gabriele S.r.l.	Via del Lavoro, 28	31041 CORNUDA (TV)

Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	Via Morganella Ovest, 55	31050 PONZANO VENETO (TV)
F.lli Michieletto Strade S.r.l.	Via Capuccina, 40/9	30172 MESTRE (VE)
Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti	Via del Lavoro, 5	45019 TAGLIO DI PO (RO)
Deon S.p.A.	Via degli Agricoltori, 13	32100 BELLUNO (BL)
Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.	Via Filzi, 4	34134 TRIESTE (TS)
Euroscavi S.r.l.	Via Stazione, 100	30035 MIRANO (VE)
Delta Scavi S.r.l.	Via Martin Piva Artigiano, 20	35010 LIMENA (PD)
Trevigiana Scavi S.a.s.	Via Turati, 18	31038 PAESE (TV)

- che entro il termine per la presentazione delle offerte sono pervenuti e registrati al protocollo di questo Comune numero 14 plichi presentati dagli offerenti di seguito indicati e ordinati secondo la precedenza di iscrizione al registro di protocollo:

Numero d'ordine	Numero di protocollo	Data di arrivo	Concorrente
1	27433	16/11/2017	Delta Scavi S.r.l.
2	27646	20/11/2017	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti
3	27647	20/11/2017	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.
4	27648	20/11/2017	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.
5	27649	20/11/2017	Battistella S.p.A.
6	27650	20/11/2017	Impresa Oribelli S.a.s.
7	27651	20/11/2017	Brenta Lavori S.r.l.
8	27652	20/11/2017	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.
9	27653	20/11/2017	Martini Costruzioni Generali S.r.l.
10	27654	20/11/2017	Mondin Gabriele S.r.l.
11	27655	20/11/2017	Trevigiana Scavi S.a.s.
12	27656	20/11/2017	Euroscavi S.r.l.
13	27657	20/11/2017	Deon S.p.A.
14	27658	20/11/2017	F.lli Michieletto Strade S.r.l.

Tutto ciò premesso, l'arch. Paolo Tomba assume la presidenza del seggio di gara e dichiara aperta la gara.

Si dà atto che all'interno della stanza in cui si svolgono le operazioni di gara sono presenti:
- Flavio Bot dipendente delegato della ditta Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.

Il Presidente di gara depone quindi sul tavolo i quattordici plichi contenenti le offerte pervenute e, assistito dai testimoni, procede alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate, mediante:
- verifica dell'integrità di ciascun plico pervenuto, della sua corretta presentazione nei termini previsti;
- apposizione di un numero d'ordine a ciascun plico pervenuto;
- verifica della presenza all'interno di ciascun plico della busta contenente la documentazione amministrativa e della busta contenente l'offerta, e verifica dell'integrità delle buste stesse, alle quali viene apposto il medesimo numero d'ordine già apposto al plico in cui sono contenute;

- apposizione della propria sigla e accantonamento, in ordine progressivo secondo il numero d'ordine, delle buste interne contenenti l'offerta economica;
- esame della correttezza e della completezza della documentazione contenuta nelle buste contenenti la documentazione amministrativa.

A seguito delle operazioni di gara sopra descritte risultano ammessi all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica i concorrenti di seguito indicati:

Numero d'ordine	Concorrente
1	Delta Scavi S.r.l.
2	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti
3	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.
4	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.
5	Battistella S.p.A.
6	Impresa Oribelli S.a.s.
7	Brenta Lavori S.r.l.
8	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.
9	Martini Costruzioni Generali S.r.l.
10	Mondin Gabriele S.r.l.
11	Trevigiana Scavi S.a.s.
12	Euroscavi S.r.l.
13	Deon S.p.A.
14	F.lli Michieletto Strade S.r.l.

Il Presidente procede quindi alla apertura, ad una ad una, delle buste contenenti le offerte economiche, alla verifica della regolarità formale della documentazione che deve esservi contenuta, apponendo data e sigla sulla documentazione stessa, e legge ad alta voce il ribasso offerto dalle imprese concorrenti.

Il Presidente procede quindi a stilare l'elenco completo dei concorrenti ammessi alla gara e delle rispettive offerte leggendo ad alta voce il ribasso percentuale da ciascun concorrente offerto come di seguito riportato:

Numero d'ordine	Concorrente	Ribasso percentuale
1	Delta Scavi S.r.l.	15,526
2	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti	16,988
3	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.	12,111
4	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.	17,280
5	Battistella S.p.A.	7,720
6	Impresa Oribelli S.a.s.	16,770
7	Brenta Lavori S.r.l.	29,381
8	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	27,199
9	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	21,840
10	Mondin Gabriele S.r.l.	27,552
11	Trevigiana Scavi S.a.s.	3,400
12	Euroscavi S.r.l.	28,689
13	Deon S.p.A.	3,769
14	F.lli Michieletto Strade S.r.l.	20,769

A seguito delle operazioni soprariportate, la graduatoria risulta la seguente:

Graduatoria	Concorrente	Ribasso percentuale
1	Brenta Lavori S.r.l.	29,381
2	Euroscavi S.r.l.	28,689
3	Mondin Gabriele S.r.l.	27,552
4	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	27,199
5	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	21,840
6	F.lli Michieletto Strade S.r.l.	20,769

7	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.	17,280
8	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti	16,988
9	Impresa Oribelli S.a.s.	16,770
10	Delta Scavi S.r.l.	15,526
11	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.	12,111
12	Battistella S.p.A.	7,720
13	Deon S.p.A.	3,769
14	Trevigiana Scavi S.a.s.	3,400

Il Presidente di gara, procede quindi, secondo quanto disposto dall'articolo 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, ad effettuare il sorteggio del metodo per la valutazione della congruità delle offerte.
Su un apposita urna il Responsabile del procedimento inserisce 5 foglietti con riportate le lettere A-B-C-D-E corrispondenti ai cinque metodi di calcolo, opportunamente piegati al fine di non rendere visibile la lettera dall'esterno, li mescola e procede quindi all'estrazione della lettera C;

Il Presidente di Gara, considerato che il bando di gara per l'affidamento dei lavori in questione non prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, dispone quindi di attivare, nei confronti dei concorrenti le quali offerte risulteranno anormalmente basse attraverso l'applicazione del metodo di calcolo sorteggiato, la procedura di verifica di cui all'articolo 97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, assegnando agli stessi un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni.

Il Presidente di gara procede infine:
- ad archiviare in luogo protetto il plichi contenenti le buste interne dei documenti amministrativi, e delle offerte economiche;
- a stabilire, a data da destinarsi, una successiva seduta di valutazione dei giustificativi che saranno presentati dalle ditte, le cui offerte risultano anormalmente basse;
- a dichiarare alle ore 11,15 chiusa la seduta pubblica;

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

IL PRESIDENTE	1° TESTE	2° TESTE	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
arch. Paolo Tomba	ing. Riccardo Vianello	arch. Simone Mattiuz	geom. Marco Zanatta

COMUNE DI PAESE

PROVINCIA DI TREVISO

Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Paese e Morgano

Via Sen. Pellegrini, 4 - c.a.p. 31038 - Paese (TV)
C. fisc./p. IVA 00389950262 - Tel. 0422 457756 Fax 0422 457710

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dall'articolo 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 per l'affidamento dei lavori di "REALIZZAZIONE DELLA PISTA CICLOPEDONALE LUNGO VIA SAN LUCA"

Verbale di gara n. 2

L'anno duemiladiciassette addì 12 del mese di dicembre (12.12.2017) alle ore 09:00 nella Casa Comunale sita in via Sen. Pellegrini n. 4 di Paese (TV), si è dato proseguo alle operazioni di gara per l'appalto dei lavori in epigrafe indicati.
Sono presenti i sigg.:

1. arch. Paolo Tomba – Responsabile Unico del Procedimento;
2. ing. Riccardo Vianello- 1° Teste nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento;
3. arch. Simone Mattiuz - 2° Teste nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento;
4. geom. Marco Zanatta - Segretario verbalizzante nominato tale dal Responsabile Unico del Procedimento.

Premesso che:

- in data 22.11.2017 si è tenuta, dalle ore 10:00 alle ore 11:15, la prima seduta, in modalità pubblica, del seggio di gara in oggetto;
- a seguito delle operazioni di gara riportate nel verbale 1, la graduatoria risulta la seguente:

Graduatoria	Concorrente	Ribasso percentuale
1	Brenta Lavori S.r.l.	29,381
2	Euroscavi S.r.l.	28,689
3	Mondin Gabriele S.r.l.	27,552
4	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	27,199
5	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	21,840
6	F.lli Michieletto Strade S.r.l.	20,769
7	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.	17,280
8	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti	16,988
9	Impresa Oribelli S.a.s.	16,770
10	Delta Scavi S.r.l.	15,526
11	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.	12,111
12	Battistella S.p.A.	7,720
13	Deon S.p.A.	3,769
14	Trevigiana Scavi S.a.s.	3,400

- considerato che il bando di gara per l'affidamento dei lavori in questione non prevede l'esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 97 c. 8 del D.Lgs. 50/2016, fine di valutare la congruità delle offerte, il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto quindi al sorteggio del metodo per la determinazione della soglia di anomalia delle offerte, così come previsto dall'art. 97, comma 2 del decreto medesimo;
- con le operazioni di sorteggio effettuate in seduta pubblica è stato estratto il metodo per la determinazione della soglia di anomalia previsto dall'art. 97 comma 2 lettera c del D.Lgs. 50/2016 "*media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento*";
- il Responsabile Unico del Procedimento ha disposto quindi di attivare nei confronti dei concorrenti le quali offerte fossero risultate anormalmente basse attraverso l'applicazione del metodo di calcolo sorteggiato la procedura di verifica di cui all'articolo 97 del D.Lgs. 50/2016, assegnando agli stessi un termine non inferiore a quindici giorni, per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni;

- a seguito delle operazioni matematiche effettuate con il metodo di cui alla lettera c dell'art 97 comma 2 del D.Lgs 50/2016, la soglia di anomalia è risultata pari al 20,453%, conseguentemente le offerte che sono risultate anormalmente basse sono le seguenti:

Graduatoria	Concorrente	Ribasso percentuale
1	Brenta Lavori S.r.l.	29,381
2	Euroscavi S.r.l.	28,689
3	Mondin Gabriele S.r.l.	27,552
4	Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l.	27,199
5	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	21,840
6	F.lli Michieletto Strade S.r.l.	20,769

- è stata attivata pertanto nei confronti dei concorrenti sopra elencati la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50 e, con note inviate a mezzo pec in data 23.11.2017, i concorrenti sono stati invitati a presentare spiegazioni per iscritto sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte, assegnando agli stessi il termine del 11 dicembre 2017 per la presentazione delle spiegazioni;
- in riscontro alla sopraccitata richiesta sono pervenute le relazioni giustificative da parte dei sotto elencati concorrenti:

prot. n.	data	Concorrente
29908	12.11.2017	Brenta Lavori S.r.l.
29826	11.12.2017	Euroscavi S.r.l.
29856	11.12.2017	Mondin Gabriele S.r.l.
29091	04.12.2017	Martini Costruzioni Generali S.r.l.
29782	11.12.2017	F.lli Michieletto Strade S.r.l.

- in riscontro alla sopraccitata richiesta il concorrente Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. non ha presentato la relazione giustificativa e pertanto l'offerente viene escluso dalla gara;

Tutto ciò premesso, il Responsabile Unico del Procedimento:

- dispone l'esclusione dalla gara del concorrente Costruzioni Generali Biasuzzi S.r.l. che non ha presentato la relazione giustificativa richiesta;
- valutato il contenuto delle relazioni giustificative inoltrate dai concorrenti Brenta Lavori S.r.l., Euroscavi S.r.l., Mondin Gabriele S.r.l., Martini Costruzioni Generali S.r.l., F.lli Michieletto Strade S.r.l., ritiene che le stesse siano esaustive e che le offerte presentate non siano da escludere dalla graduatoria

In considerazione di quanto sopra, la graduatoria per l'appalto in questione risulta la seguente:

Graduatoria	Concorrente	Ribasso percentuale
1	Brenta Lavori S.r.l.	29,381
2	Euroscavi S.r.l.	28,689
3	Mondin Gabriele S.r.l.	27,552
4	Martini Costruzioni Generali S.r.l.	21,840
5	F.lli Michieletto Strade S.r.l.	20,769
6	Impresa Costruzioni Innocente & Stipanovich S.r.l.	17,280
7	Società Cooperativa Consorzio Contarinese Escavi e Trasporti	16,988
8	Impresa Oribelli S.a.s.	16,770
9	Delta Scavi S.r.l.	15,526
10	Andreola Costruzioni Generali S.p.A.	12,111
11	Battistella S.p.A.	7,720
12	Deon S.p.A.	3,769
13	Trevigiana Scavi S.a.s.	3,400

Il Responsabile Unico del procedimento procede quindi a proporre l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi all'impresa Brenta Lavori S.r.l, con sede in via Boschi n. 60 di Fontaniva (PD) che ha offerto un ribasso percentuale del 29,381% (ventinove virgola trecentottantuno percento) corrispondente ad una offerta economica di € 558.382,05 a cui sono da aggiungere € 17.557,54 per oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, per l'importo complessivo di € 575.939,59 al netto dell'IVA.

Il Responsabile Unico del procedimento rileva inoltre che la seconda migliore offerta che segue in graduatoria quella dell'aggiudicatario risulta l'offerta presentata da Euroscavi S.r.l. con sede in via Stazione n. 100 di Mirano (VE), che ha offerto ribasso percentuale del 28,689%.

Il Responsabile Unico del procedimento demanda all'Amministrazione Comunale gli atti di competenza per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in questione e dà atto che è competenza della stazione appaltante procedere nei confronti dell'aggiudicatario al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, attestanti il possesso dei requisiti generali e speciali.

Alle ore 9:30 il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come appresso.

Il Responsabile Unico del Procedimento	1° TESTE	2° TESTE	Il segretario verbalizzante
arch. Paolo Tomba	ing. Riccardo Vianello	arch. Simone Mattiuz	geom. Marco Zanatta