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QUADRO DELLINCIDENZA PERCENTUALE DELLA QUANTITA DI
MANODOPERA

Per I'esecuzione & stata individuata un’unica categoria di lavori 0G.1 all'interno della quale
¢ stata effettuata una separazione in categorie omogenee di lavori per il solo calcolo della

quota di incidenza della manodopera, individuando le rispettive quote di competenza:

— 0G.1: Edifici civili e industriali;

— O0G11:  Impianti tecnologici.

Per la determinazione dell'incidenza della manod’opera si fa riferimento all'allegato “D” del
PREZZIARIO REGIONALE LAVORI PUBBLICI della Regione Veneto Aggiornato a
Settembre 2012.

Per la categoria OG.1, trattandosi di opere al fino, si valuta una incidenza percentuale

della manodopera pari al 38%

Per la categoria OG11, trattandosi di opere al fino, si valuta una incidenza percentuale

della manodopera pari al 38%

Pertanto per i lavori in oggetto, I'incidenza percentuale della quantita di manodopera,
tenuto conto della percentuale di incidenza di ogni singola categoria nel complesso
delle opere da eseguire, risulta:

(87,38% x 38% + 12,62% x 38%) = 38%
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CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI PARAMETRICI

Nel seguito vengono descritti i criteri di base adottati nella determinazione dei costi parametrici
articolati nelle diverse sezioni, comprendenti edilizia (nelle diverse tipologie residenziale,
commerciale, scolastica, socio-sanitaria, ecc.), opere stradali ed opere acquedottistiche e fognarie).

I costi sono riferiti a settembre 2012 e comprendono solo le somme per lavori a misura, a corpo ed
in economia comprensivi di oneri per la sicurezza, costi comunque che non hanno avuto variazioni
di rilievo rispetto alla precedente determinazione del 2011, per cui i valori finali-sono rimasti
invariati ad eccezione delle opere stradali dove c’é stato un incremento tra il 10 — 15%.

Sono pertanto escluse tutte le somme a disposizione della stazione appaltante (art. 17 comma 1 lett.
B) D.P.R. 554/99) quali I.V.A., spese tecniche di progettazione, direzione lavori ¢ collaudi,
acquisizioni terreni, eccetera.

Per la specificita del territorio, il documento non € valido nella Venezia insulare.

Il costo di un’opera ¢ influenzato in primo luogo dalla variabilitd dei costi unitari dei fattori di
capitale (macchinari, attrezzature, manufatti, energia, eccetera) e lavoro (nella varie qualifiche)
impiegati nel processo di costruzione.

Il costo di investimento risulta inoltre influenzato in manicra rilevante dalla localizzazione del
progetto; ad esempio un’opera da realizzare in un’area montana periferica avra un costo
sensibilmente superiore ad un’opera analoga per tipologia e dimensioni ma realizzata in un’area di
pianura senza particolari vincoli territoriali.

Bisogna poi considerare, ad esempio, I'influenza sul costo di realizzazione dell’opera derivante
dalla sismicita del territorio.

Le stime effettuate per le diverse tipologie di opere, con esclusione per ovvi motivi di quelle
relative alle gallerie stradali, riguardano pertanto situazioni “medie”, quali quelle riscontrabili nella
pianura veneta fino alla fascia pedemontana.

Per adattare i valori tipici cosi determinati a situazioni dove la localizzazione dell’opera possa
comportare scostamenti significativi rispetto agli stessi si potra operare tramite appositi coefficienti
correttivi.

Tali coefficienti possono essere desunti dalla media dell’indicatore dei prezzi dei materiali ¢
dell’indicatore dell’accessibilita dell’area, quest’ultimo avente come obiettivo quello di sintetizzare
le caratteristiche infrastrutturali di aree diverse in relazione alla loro attitudine ad accrescere o a
ridurre il costo di una generica costruzione.

[ criteri utilizzati per la determinazione dei prezzi parametrici “standard” per le diverse categorie di
opere considerate sono i seguenti.

OPERE STRADALI

I costi sono stati determinati considerando una sezione tipo di lunghezza unitaria (1,00 m)
relativamente alla quale sono state calcolate tutte le quantitd relative alle diverse lavorazioni
previste.

Le quantita determinate si riferiscono rispettivamente a tratti stradali in trincea o rilevato, a tratti in
galleria ed a tratti su viadotto.

Sono poi stati applicati prezzi unitari aggiornati a settembre 2012.

Sono state analizzate tre tipologie di strade tra quelle previste dal decreto 5/11/2001 recante
«Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade» e s.m.i., e precisamente tipo A,
tipo C e tipo F.
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EDILIZIA

La determinazione dei costi relativi al comparto edilizio si presenta decisamente piu complessa
uspctto a quella relativa alle opere stradali o acquedottistiche e fognarie.

- la determinazione dei costi sono stati analizzati progetti di edifici realizzati di rt,ccnte
111d1v1duando alcune classi omogenece per dimensioni ¢ destinazione d’uso.
Alcuni dei dati utilizzati, in particolare per edilizia scolastica e per quella socio-sanitaria, sono
stati forniti dai competenti uffici regionali. i
Dall’analisi dei dati esaminati ¢ infatti emersa una grande dispersione dei valori dl costo
parametrico (al m2 o m3) anche per edifici aventi destinazione ¢ dimensioni palagonablll
Da un’analisi dettagliata condotta disaggregando il costo totale nelle diverse categorie di lavoro che
compongono 1’edificio si ¢ riscontrato che tale variabilita viene fortemente influenzata dalle
caratteristiche architettoniche dell’edificio.
Pensando, a titolo di esempio, ad un edificio scolastico, si puo andare da una semplice costruzione
di tipo prefabbricato con finiture di tipo standard a una costruzione di elevato standard
architettonico, con finitute di livetlo pill elevato, sistemi per il risparmio energetico di tipo passivo
(brise-soleil, ecc.).
Una minore variabilitd si ¢ invece riscontrata a livello di costi dell’impiantistica, almeno quando
questa utilizzi tecnologu, di tipo tradizionale.
Diverso ¢ il caso in cui si introducano sistemi che prevedano I'utilizzo di energie rinnovabili, che
introducono un incremento del costo di costruzione a fronte comunque di una successiva riduzione
dei costi di esercizio.
Le tabelle allegate riportano, per le varie tipologie di edifici presi in considerazione, le dimensioni
di riferimento, i costi parametrici ¢ le incidenze percentuali delle diverse categorie di lavoro
(movimenti di terra, opere in c.a., finiture, impianti, ecc.).
Nell’utilizzo delle tabelle bisognera tenere nella massima considerazione quanto sopra evidenziato;
un utilizzo acritico e non rapportato all’effettivo contesto nel quale si opera dei valori ivi riportati
potrebbe condurre infatti a valutazioni fuorvianti.
I valori considerati sono tutti attualizzati a settembre 2012.

ACQUEDOTTI E FOGNATURE

I3 stata considerata una sezione tipo di scavo di lunghezza unitaria (1,00 m) relativamente alla quale
sono state calcolate tutte le quantita relative alle diverse lavorazioni previste.

E stata inoltre considerata I’incidenza media relativa ad opere quali pozzetti d’ispezione,
allacciamenti alle utenze, eccetera.

Le analisi

Sono state analizzate le pilt frequenti condizioni di posa, e precisamente:

in campagna (in questo caso non sono stati considerati allacciamenti alle utenze);

- su strada comunale o assimilabile;

- su strada provinciale o statale.

[ materiali considerati per le tubazioni sono:

l. gres ceramico, calcestruzzo vibro compresso, ghisa sferoidale ¢ PVC rigido per le fognature;

2. ghisa sferoidale, acciaio saldato e polietilene ad alta densita per gli acquedotti.

Le classi di diametri prese in considerazione sono rispettivamente:

a) 200 — 400 mm per le tubazioni in gres ceramico;

b) 200 — 600 mm per le tubazioni in ghisa sferoidale (fognature);

¢) 300 — 1.000 mm per le tubazioni in calcestruzzo;

d) 200 — 500 mm per le tubazioni in PVC;

e) 80 — 250 mm per le tubazioni in acciaio;
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f) 80 — 400 mm per le tubazioni in ghisa sferoidale (acquedotto);
g) 63 — 250 mm per tubazioni in P.E.a.d..

Alle quantita determinate per ciascuna delle condizioni analizzate sono poi stati applicati prezzi
unitari aggiornati a settembre 2012 e comunque senza variazioni rispetto alla precedente edizione -
del 2011.
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TABELLE DEI COSTI PERCENTUALI

STRADE, ACQUEDO'I‘TI E FOGNATURE

TIPOLOGIA LAVORAZIONI |~ TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m?
STRADE i
STRADA TIPO A
con due corsie e corsia TRINCEA-RILEVATO €5208,89 €110,827
d'emergenza larghezza 47,70
GALLERIA €139 748,00 | €2929,92
VIADOTTO € 59 365,90 €1245,20
STRADA TIPO C
con due corsie e carreggiata TRINCEA-RILEVATO €1247,50 €118,80
larghezza 10,50 ml e banchina strade
GALLERIA € 31 209,20 €2972,00
VIADOTTO € 13 376,00 €1273,90
STRADA TIPO F
con due corsie e carreggiata TRINCEA-RILEVATO € 520,79 € 57,865
larghezza 9,00 ml
FOGNATURE g
GRES
diametro 200 mm SUSTRADA € 175,00
SU STRADA PROV. O ST. € 286,65 —
diametro 250 mm Su STRADA . € 187,20
SU STRADA PROV. O ST. € 292,50
diametro 300 mm | SUSTRADA €201,24
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m?
SU STRADA PROV. O ST. €308,90
diametro 350 mm SU STRADA €211,80]
SU STRADA PROV. O ST. €31820
diametro 400 mm SU STRADA €223,00
SU STRADA PROV. O ST. € 335,80
GHISA
diametro 200 mm SU STRADA € 202,40
SU STRADA PROV. O ST, €316,58
diametro 250 mm SU STRADA €222,60
SU STRADA PROV. O ST. €329,50 o
diametro 300 mm SU STRADA € 248,60
SU STRADA PROYV. O ST. €360,64
diametro 350 mm SU STRADA € 253,68
SU STRADA PROV. O ST. € 359,26
diametro 400 mm SU STRADA € 259,38
SU STRADA PROV. O ST. € 369,60 ]
diametro 500 mm  SUSTRADA €283,36
SU STRADA PROV. O ST. € 427,84 .
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m?
diametro 600 mm SU STRADA € 386,40
SU STRADA PROY. O ST. € 528,64
CALCESTRUZZO
diametro 300 mm SU STRADA € 161,00
SU STRADA PROV. O ST. € 264,50 _
diametro 400 mm SU STRADA €172,50
SU STRADA PROY. O ST. € 282,75
diametro 600 mm SU STRADA € 207,00
SU STRADA PROYV. O ST. € 356,50
diametro 800 mm SUSTRADA € 276,00
SU STRADA PROV. O ST. €437,00
diametro 1000 mm SU STRADA € 356,50
SU STRADA PROV. O ST. € 529,00
POLIETILENE B
diametro 200 mm . SU STRADA B € 161,00
SU STRADA PROYV. O ST. € 264,‘5_{}
diametro 250 mm [ SU STRADA s € 170,20
SU STRADA PR(_)V. O ST. € 274,85_

diametro 315 mm

SU STRADA

€ 189,70
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI

TIPOLOGIA

COSTO €/m

~ COSTO €¢/m*

diametro 355 mm

diametro 400 mm

diametro 500 mm

ACQUEDOTTI

ACCIAIO
diametro 80 mm

diametro 100 mm

diametro 125 mm

diametro 150 mm

diametro 200 mm

SU STRADA PROV. O ST. |

€ 293,40

SUSTRADA €207,00

SUSTRADA PROV.OST.| €316,20

SU STRADA €241,50( . .

SU STRADA PROV. O ST. € 368,00

~ SUSTRADA €316,30

SU STRADA PROV. O ST. € 448,50
IN CAMPAGNA € 105,52 (senza allacci)

SU STRADA €262,00

SU STRADA PROV. O ST. € 372,60
IN CAMPAGNA 11426 (senza allacci)

SU STRADA €273,24

SU STRADA PROV. O ST. € 385,02
IN CAMPAGNA € 121,72 (senza allacei)

SU STRADA €281,99

SU STRADA PROV. O ST. €393,66
IN CAMPAGNA il €134,13 (senza allaccl)

SU STRADA € 294,30

SU STRADA PROV. O ST. € 406,00
IN CAMPAGNA ) €155,20 (senza allacci)

SU STRADA € 312,98
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m COSTO €/m?
SU STRADA PROY. O ST. € 424,76
diametro 250 mm =9I CAMPAGNA '€ 167,72 (senza allacci)
SU STRADA €32540
SU STRADA PROV. O ST. € 440,96 o
GHISA
diametro 80 mm IN CAMPAGNA € 86,35 (senza allacci)
SU STRADA € 247,30
SU STRADA PROV. O ST. € 381,58 g
diametro 100 mm IN CAMPAGNA € 88,93 (senza allacci)
SU STRADA € 251,22
ﬂSTRADA PROV. O ST. € 347,76
diametro 125 mm IN CAMPAGNA €99,23 (senza allacci}
SU STRADA € 262,75
SU STRADA PROV. O ST. € 360,64
diametro 150 mm IN CAMPAGNA € 105,62 (senza allacci) i
SU STRADA € 269,14
SU STRADA PROV. O ST. € 367,02
diametro 200 mm IN CAMPAGNA €12242 (senza allacci) B
SU STRADA € 288,51
SU STRADA PROV. O ST. € 388,50 |
diametro 300 mm IN CAMPAGNA € 160,95 (senza allacci) I
SU STRADA € 328,50 =
SU STRADA PROYV. O ST. s € 425,04
diametro 400 mm IN CAMPAGNA € _225,46 (senza allacci) —i|
SUSTRADA € 406,00

| SUSTRADA PROV. O ST.

€ 502,32
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI

TIPOLOGIA

COSTO €/m

COSTO €/m*

POLIETILENE
diametro 63 mm

diametro 90 mm

diametro 110 mm

diametro 125 mm

diametro 140 mm

diametro 160 mm

diametro 180 mm

diametro 200 mm

IN CAMPAGNA (senza allacci)
SUSTRADA €211,60
SU STRADA PROV, O ST. - €300,10
~INCAMPAGNA €72,40 (senza allacci)
SU STRADA €218,50 S
SU STRADA PROV. O ST. €307,10
IN CAMPAGNA € 79,40 (senza allacci) _—
SU STRADA € 266,50
SU STRADA PROV. O ST. € 312,80
IN CAMPAGNA € 85,10 (senza allacci)
SUSTRADA €232,30
SU STRADA PROV. O ST. €322,00 :
IN CAMPAGNA €92,00 (senza allacci)
SU STRADA € 239,20
SU STRADA PROYV. O ST. € 328,90
IN CAMPAGNA €102,30 (senza allacci)_ i
SU STRADA € 249,50
SU STRADA PROV. O ST. €339,30
IN CAMPAGNA € 111,50 (senza allacci)
SU STRADA € 258,80
| SUSTRADA PROV. O ST. € 348,50 i
INCAMPAGNA € 120,60 (senza allaccl)
SU STRADA € 270,30

SU STRADA PROV. O ST.

€ 358,80
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TIPOLOGIA LAVORAZIONI TIPOLOGIA COSTO €/m . COSTO €/m’
diametro 225 mm IN CAMPAGNA € 128,80 (senza allacci)

SU STRADA € 282,00

SU STRADA PROV. O ST. € 372,60
diametro 250 mm IN CAMPAGNA € 149,50 (senza allacci)

SU STRADA € 304,70

SU STRADA PROV. O ST. €402,50
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Edificio a torre
Sviluppo 2950 m? Volume 9750 ny?

_codice lavorazioni costi incidenza percentuale
1 Scavi e rinterri € 18 700,00 0,43%
2 Opere in c.a. € 929 800,00 21,15%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 460 200,00 10,47%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 73 100,00 1,66%
i Murature e tavolati € 367 900,00 8,37%
6 Intonaci € 398 000,00 9,05%
7 Canne e fognature € 45 900,00 1,04%
8 Rivestimenti € 396 800,00 " 9,02%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio € 692 000,00 15,74%
10 Serramenti in legno E 162 000,00 3,68%
11 Impianto di riscaldamento € 195 500,00 4,45%

12 Impianto idrosanitario € 275 000,00 6,25%
13 Impianto elettrico € 222 800,00 5,07%
14 Impianto ascensori € 126 400,00 2,.87%
15 Impianto gas e antincendio € 33 100,00 0,75%

COSTO COMPLESSIVO € 4397 200,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'opera am? €. 1477,73

Costo dell'operaa m* €. 438,03
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Edificio unifamiliare
Sviluppo 790 m? Volume 2600 m*

codice lavorazioni ' costi ~incidenza percentuale
1 Scavi e rinterri € 38 500,00 3,15%
2 Opere in c.a. € 260 400,00 21,32%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 96 760,00 7.92%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 23 290,00 1.91%
5 Murature e tavolati £ 290 950,00 23,82%
6 Intonaci : € 123 420,00 10,10%
s Canne ¢ fognature € 23 400,00 1,92%
8 Rivestimenti € 52 520,00 4,30%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio £ 95 640,00 7,83%
10 Serramenti in legno € 19 150,00 1,57%
11 Impianto di riscaldamento € 69 320,00 5,67%
12 Impianto idrosanitario € 52 750,00 4,32%
13 Impianto elettrico € 69 320,00 5,67%
14 Impianto gas e antincendio € 6 160,00 0,50%
COSTO COMPLESSIVO € 1221 580,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'opera a m? €. 1 546,69 Costo dell'opera a m’ €. 469,84
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Edificio villa singola

Sviluppo 200 m? Volume 680 m?

codice lavorazioni 45 costi incidenza percentuale
| B Scavi e rinterri RUsE € 3 050,00 0,80%
i i Opere in c.a. € 34 950,00 9,12%
i Vespai sottofondi e paviment € 4 250,00 LI1%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 45 100,00 11,77%
5 Murature ¢ tavolati € 71 450,00 18,65%
6 Intonaci € 39 700,00 10,36%
7 Canne e fognature € 7 300,00 1,91%
8 Rivestimenti € 4025000 10,51%
9 Opere carpenteria metallica ¢ alluminio € 3 500,00 0,91%
10 Serramenti in legno € 58 400,00 15,24%
11 Impianto di riscaldamento € 27 000,00 7,05%
12 Impianto idrosanitario € 20 800,00 5,43%
13 Impianto elettrico € 20900,00 5,45%
14 Opere varie € 6 500,00 1,70%
COSTO COMPLESSIVO € 383 150,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'operaam® €. 1 915,75

Costo dell'opera a m* €. 563 45
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Edificio residenziale multipiano
Sviluppo 3400 m? Volume 16200 m*

O ojoe = |y | | W |

codice lavorazioni costi incidenza percentuale
1 Scavi e rinterri € 120 000,00 2,03%
1.01 - Sondaggi ¢ fondazioni speciali € 310 000,00 & 5,24%
Opere in c.a. € 1 245 000,00 21,03%
Vespai sottofondi e pavimenti - g 410 000,00 te - 693%
Isolamento e impermeabilizzazioni € 270 000,00 4,56%
Murature ¢ tavolati € 129 000,00 2,18%
Intonaci € 363 700,00 3 6,14%
Canne e fognature £ 120 280,00 2,03%
Rivestimenti € 495 000,00 8,36%
Opere carpenteria metlallica ¢ alluminio € 550 000,00 9,29%
10 Serramenti in legno € 615 000,00 10,39%
11 Impianto di riscaldamento € 440 000,00 7.43%
12 Impianto idrosanitario € 234 000,00 3,95%
13 Imipianto elettrico € 412 000,00 6,96%
14 Impianto ascensori € 205 000,00 3,46%
COSTO COMPLESSIVO € 5 918 980,00 100,00%

RIEPILOGO : i
Costo dell'opera a m? €. 1 740,87 Costo dell'opera a m* €, 365,37
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EDILIZIA ECONOMICA
Edificio Civile Direzionale
Sviluppo 5900 m? Volume 17500 m?
= incidenza
codice lavorazioni costi percentuale
1 __Scavi e rinterri L RBU 23 300,00 0,39%
2 Opere in c.a. € 2 100 000,00 35,11%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 30 000,00 0,50%
4 ___Isolamento e impermeabilizzazioni € 468 000,00 7.83%
5 Murature e tavolati €5 625 250,00 10,45%
i Intonaci € 375 480,00 6,28%
7 Canne e fognature € 93 950,00 1,57%
8 Rivestimenti € 128 490,00 2,15%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio serramenti € 758 620,00 12,68%
10 Impianto di riscaldamento € 450 170,00 7,53%
11 Impianto idrosanitario € 314 640,00 5,26%
12 Impianto elettrico € 230 000,00 3,85%
13 Impianto ascensori € 198 000,00 3.31%
14 Impianto gas e antincendio € 184 700,00 3,09%
COSTO COMPLESSIVO € 5980 600,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'opera a m*€. 1 013,66

Costo dell'opera a m® €. 341,75
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Edificio civile

Sviluppo 8610 m?

- Volume 28300 m®

incidenza

codice lavorazioni costi percentuale
1 Scavi e rinterri € 31 460,00 0,37%
2 Opere in c.a. € 2428 900,00  2840%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 820 160,00 9,59%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 834 570,00 9,76%
5 Murature e tavolati € 661 870,00 7,74%
6 Intonaci € 238 700,00 2,79%
7 Canne e fognature € 251 100,00 2,94%
8 Rivestimenti : . € 535 100,00 6,26%

Opere carpenteria metallica e alluminio

9 serramenti € 1 064 500,00 12,45%
10 Impianto di riscaldamento € 542 400,00 6,34%
11 Impianto idrosanitario € 521 630,00 6,10%
12 Impianto elettrico € 384 570,00 4,50%
13 Impianto ascensori € 205 200,00 2,40%
14 Impianto gas e antincendio € 33 100,00 0,39%
COSTO COMPLESSIVO € 8 553 260,00 100,00%

RIEPILOGO

Costo dell'opera a m? €. 993,41

Costo dell'opera a m® €. 302,23
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Sviluppo 3200 m?
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codice lavorazioni costi incidenza percentuale
1 Scavi e rinterri € 66 400,00 1,75%
2 _ Opereinc.a. 7 € 1165 230,00 30,70%
3 _Vespai sottofondi e pavimenti € 197 540,00 5,20%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 19? 880,00 5,21%
5 Murature e tavolati € 276 300,00 7,28%
6 Intonaci ] € 284 000,00 7,48%
7 Canne e fognature € 35 400,00 o 0,9%%
8 Rivestimenti € 128 490,00 3,39%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio serramenti € 4i0 500,00 10,82%
10 Impianto di riscaldamento € 237 110,00 6,25%
11 Impianto idrosanitario € 349 800,00 9,22%
12 Impianto elettrico € 194 100,00 5,11%
13 Impianto ascensori ) € 92 000,00 2,42%
14 __Impianto gas e antincendio € 64 600,00 1,70%
15 Opere varie € 95 850,00 2,53%
COSTO COMPLESSIVO € 3 795 200,00 100,00%

RIEPILOGO

Costo dell'opera a m* €. 1 186,00

Costo dell'opera a m® €. 361,45
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Edificio villa singola su platea con strutture portanti in legno lamellare
Sviluppo 170 m? Volume 640 m?

codice lavorazioni ; § costi _ incidenza percentuale
1 Scavi e reinterri € 3080,00 o 1,01%
2 Opere in c.a. € 21400,00 ' 7,05%
3 strutture portanti in legno lamellare € 72090,00 23,76%
" tamponamenti in muratura davanzali e
4 marmi € 16250,00 5,35%
5 Isolamenti sottofondi e massetti € 7500,00 2,47%
Isolamenti verticali, di coperturae '
6 impemeabilizzazioni € 139600,00 13,05%
intonaci esterni rasature rivestimenti e {
7 trattamenti esterni ’ € 14500,00 4,78%
8 trattamenti solai soffitti pareti interne € 12300,00 4,05%
9 impianto idrotermosanitario € 33900,00 11,17%
10 impianto elettrico € 12500,00 4,12%
11 pavimenti rivestimenti e finiture € 28000,00 9,23%
12 opere da falegname scale, balaustre € 13300,00 4,38%
13 serramenti esterni ed interni € 23600,00 7,78%
14 opere varie € 5400,00 1,80%
COSTO COMPLESSIVO € 303420,00 100,00%
RIEPILOGO -

Costo dell'opera am? €. 1 784,82 Costo dell'opera a m® €. 474,09
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Edificio villa singola con interrato con strutture portanti in legno lamellare
Sviluppo 250 m? Volume 640 m?

_codice lavorazioni gt costi 33 incidenza percentuale
1 Scavi e reinterri € 11080,00 2,789%
2 Operein c.a. € 67000,00 16,863%
3 strutture portanti in legno lamellare € 72090,00 18,145%
4 tamponamenti in muratura davanzalie marmi € 16250,00 4,090%
5 Isolamenti sottofondi e massetti 3 11680,00 2,940%

Isolamenti verticali, dicoperturae
6 impemeabilizzazioni € 45600,00 11,477%
intonaci esterni rasature rivestimenti e

7 trattamenti esterni € 16900,00 - . 4,254% -
8 trattamenti solai soffitti pareti interne € 17200,00 4,329%
9 impianto idrotermosanitario € 41600,00 10,470%
10 impianto elettrico € 15500,00 3,901%
11 pavimenti rivestimenti e finiture € 32750,00 8,243%
12 opere da falegname scale, balaustre € 13300,00 3,348%
13 serramenti esterni ed interni € 29660,00 7,465%
14 opere varie € 6700,00 1,686%

COSTO COMPLESSIVO € 397310,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'opera a m? €. 1 589,24 . Costo dell'opera a m* €. 620,79
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Nuova costruzione 300/400 posti letto

A) TIPOLOGIA INTERVENTO:

NUOVA COSTRUZIONE

e DESCRIZIONE:

Realizzazione nuovo ospedale — 300 -400 posti letto — area
in comune di pianura, terreno con caratteristiche medie, zona
sismica 4; classificazione energetica C superficie lorda
media 120-150 m?/pl - finiture standard di livello medio —
dotazione impiantistica elettrica, meccanica, gas medicali,
impianti risalita, antincendio, antintrusione, cablaggio,

.| comunicazione. Massimo 8 sale operatorie previsione per

risonanza magnetica e TAC.

Esclusi impianti spaciali sanitari, attrezzature sanitarie,
trasporti interni e arredi.
Escluso valore dell' Area e Urbanizzazione.

¢ COSTO TEORICO BASE
MEDIO:

€/m? da 1800,00 a 2000,00

e Composizione del costo :

e FATTORIDI INCREMENTO
DI COSTO:

Classificazione zona sismica 2 0 3

Opere edili 35-40%
Impianti 35-40%
Somme in amministrazione 20-30%

Caratteristiche del terreno (in pendenza, falda
superficiale,

Classificazione energetica Ao B

Presenza di vincoli (ambientali, archeologico,
militare, presenza sottoservizi, ecc.)

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento pu6 portare ad un aumento del costo
teorico base medio al massimo del 10%

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente

giustificati dal Committente
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Ristrutturazione

A) TIPOLOGIA INTERVENTO:

ADEGUAMENTO Al REQUISITI MINIMI LR 22/02

¢ DESCRIZIONE:

Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti,
serramenti, impianti tecnologici con consolidamento
strutturale

Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle
fondazioni.

Esclusi interventi su impianti speciali sanitari, attrezzature
sanitarie, trasporti interni e arredi.

¢ COSTO TEORICO BASE
MEDIO PER LE AREE DI
DEGENZA (CON SUPERFICIE
LORDA DI 28-32 M%PL):

€/m* da700,00 a 800,00

¢ COSTO TEORICO BASE
MEDIO PER LE AREE DEI
SERVIZI SANITARI (RX, SALE
OPERATORIE, TERAPIA
INTENSIVA...)

€/m? da 800,00 a 1200,00

e Composizione del costo :

Opere edili 40-45%
Impianti 30-35%

Somme in amministrazione 20-30%

e FATTORIDIINCREMENTO
DI COSTO:

Classificazione zona sismica 20 3

Classificazione energetica Ao B

Carenze strutturali diffuse

Presenza di vincoli (monumentale, ambientale,
archeologico, militare, presenza sottoservizi,
ecc.)

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento puo portare ad un aumento del costo teorico base medio al

massimo del 5%

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 5% dovranno essere opportunamente giustificati dal

Committente

Quando gli interventi di ristrutturazione sulle aree di degenza e sull’area Servizi Sanitari comportano adeguamenti
delle centrali tecnologiche il costo a m? pud incrementare del 20%
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EDILIZIA SOCIO SANITARIA

Nuova costruzione centro servizi anziani 90/120 posti letto

A) TIPOLOGIA INTERVENTO: Nuova costruzione

Realizzazione nuovo centro servizi per anziani non
autosufficienti — 90-120 posti letto — requisiti previsti dalla
DGRYV 84/07 - area in comune di pianura, terreno con
caratteristiche medie, zona sismica 4; classificazione
energetica C superficie lorda media 45-50 m?/pl - finiture
standard di livello medio — dotazione impiantistica elettrica,
meccanica,, impianti risalita, antincendio, antintrusione,
cablaggio, comunicazione; cucina, lavanderia, arredi. (|l
costo di arredi e attrezzature incide per circa un 10% sulla
composizione del costo teorico base medio) :

o DESCRIZIONE:

Escluso valore dell' Area e Urbanizzazione.

e COSTO TEORICO BASE €/m? da 1600,00 a 1900,00

MEDIO:
Opere edili 40-
45%
¢ Composizione del costo : Impianti 30-
35%
Somme in amministrazione 20-
30%

Classificazione zona sismica 20 3

Classificazione energetica Ao B

e FATTORI DI INCREMENTO
DI COSTO: Caratteristiche del terreno (pendenza, falda

superficiale,..)

Presenza di vincoli (monumentale, ambientale,
archeologico, militare, presenza sottoservizi, ecc.)

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento pué portare ad un aumento del costo
teorico base medio al massimo del 10%

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente
giustificati dal Committente
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Ristrutturazione

A) TIPOLOGIA INTERVENTO:

adeguamento ai requisiti minimi LR 22/02

DESCRIZIONE:

Sostituzione integrale dei paramenti interni, pavimenti,

serramenti, impianti tecnologici con consolidamento
strutturale
Escluso interventi sulle centrali tecnologiche e sulle
fondazioni.

e COSTO TEORICO BASE
MEDIO:

€/m?  da 700 a 900,00

e Composizione del costo :

e FATTORI DI INCREMENTO
DI COSTO:

Opere edili
Impianti 30-35%

40-45%

Somme in amministrazione

Classificazione zona sismica 2 0 3

20-30%

Carenze strutturali diffuse

Classificazione energetica A o B

Presenza di vincoli (monumentale, ambientali,
archeologico, militare, presenza sottoservizi,
ecc.)

La presenza contemporanea di tutti i fattori di incremento puo portare ad un aumento del costo
teorico base medio al massimo del 10%

Discostamenti dal costo teorico base medio superiori al 10% dovranno essere opportunamente
giustificati dal Committente
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EDILIZIA SCOLASTICA

Scuole materne

Sviluppo 1230 m? Volume 4200 m?

incidenza
codice lavorazioni “costi percentuale
0 Opere provvisionali € 1 500,00 0,09%
1 ~ Scavi e rinterri € 28 000,00 1,67%
2 Opere in c.a. strutture € 275 610,00 16,40%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 134 570,00 8,01%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 24 650,00 1,47%
5 Murature e tavolati € 42 590,00 2,53%
6 Intonaci € 74 520,00 4,43%
7 Controsoffttature € 4 800,00 0,29%
8 Rivestimenti € 38 500,00 2,29%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio € 10 640,00 0,63%
10 Serramenti € 238 610,00 14,20%
" Impianto di riscaldamento I 329 580,00 19,61%
12 Impianto idrosanitario € 120 580,00 717%
13 Impianto elettrico € 264 100,00 15,71%
14 Impianto gas e antincendio € 51 240,00 3,05%
15 Opere varie € 41 220,00 2,45%
COSTO COMPLESSIVO € 1 680 710,00 100,00%

RIEPILOGO

Costo dell'opera a m? €. 1 366,43

Costo dell'opera a m*. €. 400,17
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Scuole elementari
Volume 5050 m?

Sviluppo 1400 m?

incidenza

codice lavorazioni costi percentuale
0 Opere provvisionali € Tl 9 200,00 0,44%
1 Scavi e rinterri €t 30 500,00 1,46%
2 Opere in c.a. strutture € 295 750,00 14,19%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 190 640,00 9,14%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni A 28 760,00 1,38%
5 Murature e tavolati € 66 590,00 3,19%
6 Intonaci € 80 150,00 3,84%
7 Controsoffttature € 6 250,00 0,30%
8 Rivestimenti € 53 540,00 2.57%
9 Opere carpenteria metallica e alluminio € 13 280,00 0,64%
10 Serramenti _ : € 246 850,00 11,84%
11 Impianto di riscaldamento € 431 270,00 20,69%
12 Impianto idrosanitario € 140 550,00 6,74%
13 Impianto elettrico € 286 000,00 13,72%
14 Impianto ascensori € 70 000,00 3,36%
15 Impianto gas e antincendio L € 74 500,00 3,57%
16 Opere varie € 61 000,00 2,93%

COSTO COMPLESSIVO € 2 084 830,00 100,00%

RIEPILOGO

Costo dell'opera a m? €. 1489,16

Costo dell'opera am® €. 412,73
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Scuole medie

Sviluppo 1150 m?

Volume 4200 m*

: incidenza
codice lavorazioni costi percentuale
0 Opere provvisionali € 7 800,00 0,42%
1 Scavi e rinterri £ 24 500,00 1,32%
2 Opere in c.a. strutture € 236 480,00 12,75%
3 Vespai sottofondi e pavimenti € 146 320,00 - 7,89%
4 Isolamento e impermeabilizzazioni € 26 540,00 1,43%
5 Murature e tavolati € 54 650,00 2,95%
6 Intonaci € 61 460,00 3,31%
7 Controsoffttature € 5 200,00 0,28%
8 Rivestimenti € 42 000,00 2,27%
e Opere carpenteria metallica e alluminio € 10 600,00 0,57%
10 Serramenti € 227 680,00 12,28%
11 Impianto di riscaldamento € 428 600,00 23,11%
12 Impianto idrosanitario € 129 650,00 6,99%
13 Impianto elettrico € 271 640,00 14,65%
14 Impianto ascensori € 68 250,00 3,68%
15 Impianto gas e antincendio € 54 850,00 2,96%
16 Opere varie € 58 000,00 3,13%
COSTO COMPLESSIVO € 1 854 220,00 100,00%
RIEPILOGO

Costo dell'operaam?® €. 1612,36

Costo dell'operaa m® €. 441,48
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INCIDENZA DELLA MANODOPERA PER LE VARIE CATEGORIE DI LAVORI

[eroldale

accialo saldato

polietilene

TIPOLOGIA LAVORAZIONI MATERIALI % MANODOPERA - Note
FOGNATURE gres ceramico 33%
cemento vibroc, 31%
ghisa sferoidale 19%
pve 16%

DIFESA DEL SUOLO

OPERE STRADALI manufatti 36%
corpo stradale 26%

pavim. bituminoso 18%

pavim. pietrame 39%

28%

5 IMPIANTI ELETTRICI 33%

IMPIAN. TERMOIDRAULICI % |
IMPIAN. CONDIZIONAM. 32%
ARREDO URBANO 8%




