CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 257 del 18-05-2018

DETERMINAZIONE SETTORE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Servizio: A16 CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI TEOLO. APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. 25 E LA S.P. 89. RETTIFICA E PROROGA TERMINI

CIG

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICHIAMATI i seguenti atti:

1. la deliberazione di Consiglio Comunale di Selvazzano Dentro n. 54 del 21.07.2016 con la quale è stata approvata la nuova convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo;
2. le convenzioni stipulate tra gli enti suddetti, Rep. n. 4169 del 13.02.2015 e successiva Rep. n. 4389 del 19.09.2016 per la costituzione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, avente sede presso il Comune di Selvazzano Dentro, identificato come Comune capofila.
3. il regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza tra i Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo, approvato con delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2015.

VISTI i documenti per l'indizione di una gara per l'appalto dei lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. n. 25 e la S.P. n. 89, trasmessi dal Comune di Teolo e pervenuti al Protocollo del Comune di Selvazzano Dentro in data 21.03.2018 prot. n. 11230 e in data 17.04.2018 prot. n. 14733.

RICHIAMATA la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area V – Lavori Pubblici, Ambiente, Manutenzioni, Patrimonio, Protezione Civile del Comune di Teolo Reg. Gen. n. 97 in data 14.03.2018, e successiva rettifica Reg. Gen. n. 138 del 10.04.2018, che ha:

- approvato il Progetto esecutivo dei "Lavori di costruzione di una rotatoria tra la S.P. 25 e la S.P. 89" nell'importo complessivo di € 400.000,00;
- stabilito di procedere all'appalto dei lavori sopra indicati mediante una procedura aperta ex art. 60 e art. 36 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016.

ACQUISITO dal Responsabile del Procedimento il CUP n. H21B18000020007 attribuito al progetto e il CIG 7424852DB0 attribuito alla presente procedura.

Vista la nota dell'ANCE VENETO – Prot. n. 439 del 15 maggio 2018 e pervenuta in data 16 maggio 2018 ns. Prot. n. 18129.

Vista la nota dell'ANCE PADOVA prot. n. 283 del 16 maggio 2018 e pervenuta in data 16 maggio 2018 ns. Prot. n. 18319.

Vista la determinazione n. 180 datata 16 maggio 2018 del Comune di Teolo con la quale il R.U.P. rettifica la precedente n. 138 del 10.04.2018 e che tale rettifica comporta la modifica del criterio di aggiudicazione dell'appalto stabilendo quello del minor prezzo ai sensi della lettera a), comma 4 dell'art. 95 del D. Lgs. 50/2016 applicando l'esclusione automatica ai sensi dei commi 2 e 8 dell'art. 97 del medesimo D. Lgs.;

Vista la richiesta da parte del R.U.P. di Teolo di rettifica del bando di gara e allegati modelli secondo i nuovi criteri stabiliti e quindi di concedere una congrua proroga temporale per la presentazione delle offerte;

Ritenuto pertanto di prendere atto di tale modifica e di disporre un'opportuna proroga dei termini di ricezione della offerte ai sensi dell'art. 79 comma 3 lettera b) dandone immediata pubblicazione secondo modalità di legge, compreso il sito internet istituzionale.

Visto l'art, 37, commi 1 e 3 – del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 4 – comma 2 – del Regolamento di organizzazione della Centrale Unica di Committenza approvato con delibera di G.C. n. 26 del 25.02.2015.

Visto lo Statuto Comunale;

Visti gli artt. 17 e 18 del regolamento di Contabilità Comunale approvato con deliberazione di C.C. n. 72 del 3.11.97 e s.m.i.;

Visto il D. Lgs 18.04.2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.

Visto il D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 "Regolamento di attuazione del codice dei contratti" per la parte ancora in vigore.

Visto il Decreto Sindacale n. 36/2018 del 29.12.2017 di nomina del Responsabile della Centrale Unica di Committenza tra I Comuni di Selvazzano Dentro e Teolo,

D E T E R M I N A

1. di prendere atto delle rettifica della precedente determina a contrarre n. 138 del 10.04.2018 con la determinazione n. 180 del 16.05.2018 del Comune di Teolo;

2. di procedere, di conseguenza, ad approvare il BANDO DI GARA, il DISCIPLINARE DI GARA ed i seguenti modelli in allegato che sostituiscono i precedenti:
   Modello A1 - Istanza e dichiarazioni integrative
   Modello A2 – Scheda Amministratori
   Modello A3 – Dichiarazione per R.T.O.E.
   Modello A4 – Dichiarazione per i Consorziati
   Modello Offerta Economica.

3. di demandare al termine della procedure di gara la determinazione e l'accertamento dell'importo che il Comune di Teolo dovrà corrispondere al Comune di Selvazzano Dentro a titolo di concorso spese di funzionamento della C.U.C., come previsto dall'art. 8 della Convenzione Rep. 4389 del 19.09.2016;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 29 – comma 1 - del D. Lgs. 50/2016 si procederà alla pubblicazione degli atti di affidamento, nella sezione "Amministrazione Trasparente", nelle modalità indicate dallo stesso articolo.

5. d dare atto che con la firma di seguito apposta dal Responsabile della Centrale Unica di Committenza si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000.

Il Responsabile del Servizio

Alban Marzia
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, del D.Lgs. n. 39/1993)

Atto prodotto da sistema informativo automatizzato (L.28.12.1995 n°549 art.1c.87)

CITTÀ DI SELVAZZANO DENTRO

Provincia di Padova

COPIA

Reg. Gen. n. 257 del 18-05-2018

DETERMINAZIONE SETTORE
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Servizio: A16 CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

OGGETTO: COMUNE DI TEOLO. APPALTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA ROTATORIA TRA LA S.P. 25 E LA S.P. 89. RETTIFICA E PROROGA TERMINI

CIG