



COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

COPIA

REGISTRO GENERALE
DETERMINAZIONI

NR. 141

DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICA

Numero 61 Del 02-05-13

Ufficio : LAVORI PUBBLICI

Oggetto: AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA LAVORI DI "MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLE LOCALITÀ VALLE DEL LASTEGO-STRADA DEL BOSCO E COL FORMIGA-ARDOSETTA ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE N. 2, 4.1, 15, 16 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE" ALL'IMPRESA BURTET PAOLO LAVORI BOSCHIVI (CIG: 45812810AE) E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALL'AVCP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 04.04.2013 – dichiarata immediatamente eseguibile – è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 11.04.2013, con la quale è stato approvato il P.E.G. per l'anno 2013;

VISTO il Decreto del Sindaco datato 31.12.2012 prot. n. 12460 relativo alla nomina del sottoscritto a responsabile dell'area tecnico-manutentiva con decorrenza dal 1 gennaio 2013;

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 22.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Miglioramento culturale dei popolamenti forestali nelle località Valle del Lastego-Strada del Bosco e Col Formiga-ArdoSETTA all'interno delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del piano di riassetto forestale", redatto dal dott. forestale Giorgio Balzan di Belluno;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2012, immediatamente eseguibile, è stato disposto un assestamento al bilancio dell'anno 2012, a seguito del formalizzarsi del contributo da parte di AVEPA, da cui discende il finanziamento dell'opera in oggetto, il cui costo complessivo ammonta a Euro 101.230,06 (centounomiladuecentotrenta/06), di cui Euro 82.907,50 (ottantaduemilanovecentosette/50) per soli lavori di miglioramento culturale ed Euro 8.290,75 (ottomiladuecentonovanta/75) per oneri fiscali sui lavori (IVA 10%);

DATO ATTO che che l'intervento risulta così finanziato, in seguito alla delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2012:

Capitolo	Importo in Euro	Impegno	Finanziamento
3705	€ 91.198,25	690	Contributo Agenzia Veneta per i Pagamento in Agricoltura D.G.R. n. 1354 del 03.08.2011 e s.m.i - Misura 226 – Az. 2 (protocollo AVEPA n. 105718 del 14.12.2011)
3704	€ 10.030,00	689	Oneri a carico del Comune di Crespano del Grappa
1157	€ 1,81	708	Oneri a carico del Comune di Crespano del Grappa – conguaglio IVA
	€ 101.230,06	totale	

RICORDATO che per la procedura di affidamento in oggetto è stato chiesto il codice CIG all'Autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture - CIG: **45812810AE**;

ACQUISITO dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) il Codice Unico di Progetto degli investimenti pubblici reso obbligatorio dall'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" - CUP: **H52D11000110006**;

RICORDATO che:

- dal 04.10.2012 al 17.10.2012 è stato pubblicato un avviso nel profilo del committente, rendendo nota l'intenzione di procedere ad una selezione mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta e richiedendo agli operatori economici di cui all'articolo 34, comma 1 del D.Lgs 136/2006 e ss.mm. in possesso di attestazione SOA categoria OG13 o, in alternativa, in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm., ed in possesso di patentino di idoneità forestale in corso di validità rilasciato dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale di appartenenza, di manifestare il loro interesse, al fine di redigere un elenco per il sorteggio dei soggetti da invitare alla procedura, facendo pervenire apposita richiesta di partecipazione entro e non oltre il giorno 16.10.2012 alle ore 12.00;
- entro tale termine risultavano pervenute all'ufficio protocollo comunale n. 7 richieste, delle quali solamente 6 in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso;
- con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 24.01.2013 l'arch. Andrea Petrecca è stato nominato responsabile unico del procedimento (R.U.P.) delle opere di "Miglioramento colturale dei popolamenti forestali nelle località Strada del Bosco e Col Formiga all'interno delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del piano di riassetto forestale", in sostituzione del precedente R.U.P., geom. Giuseppe Menato;
- con determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 39 in data 01.03.2013 sono state fissate le modalità e le procedure per l'affidamento dei lavori cui si tratta, approvando contestualmente tutta la documentazione di gara: lettera d'invito, schema offerta, istanza ed allegati e si è valutato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo inoltre che l'appalto debba essere stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici e l'appalto a prezzo chiuso;
- con la medesima determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 39 del 01.03.2013 si è stabilito di invitare tutte e 6 le ditte in possesso dei requisiti per la partecipazione richiesti nell'avviso pubblico del 04.10.2012;
- con lettera prot. n. 2281 del 04.03.2013 sono state invitate a presentare offerta le ditte seguenti: Burtet Paolo – De Donà Bruno – De Luca Elio – Specia Marco – Tridello Gianni – Verdimpianti di Veronese Luca;
- entro il termine previsto risultava pervenuta all'ufficio protocollo comunale un'unica offerta da parte della ditta Burtet Paolo Lavori Boschivi con sede in via G. Da Melo, 10F – 32026 Mel – P. IVA 00894690254;
- con determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 46 del 29.03.2013 è stata nominata la commissione giudicatrice per la gara in oggetto, composta da: arch. Andrea Petrecca, geom. Elena Bortolazzo e ing. Francesca Carmagnani, che hanno rilasciato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 51 del Codice di Procedura Civile;

RAMMENTATO che con la determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 39 in data 01.03.2013 era stato stabilito di fissare l'importo a base d'asta non soggetto a ribasso e di valutare i concorrenti non sulla base del prezzo offerto, bensì sulla base di un'offerta temporale di riduzione dei tempi realizzativi e un'offerta tecnico-qualitativa di prestazioni migliorative o aggiuntive;

RICHIAMATO il verbale di aggiudicazione provvisoria relativo alle sedute del 3 e 5 aprile 2013, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, dal quale si evince che:

- aggiudicataria provvisoria risulta la ditta Burtet Paolo Lavori Boschivi con sede in via G. Da Melo, 10F – 32026 Mel – P. IVA 00894690254, con un punteggio di 90 punti su 100;

- il concorrente aggiudicatario provvisorio ha corredato la propria offerta da una garanzia, pari al 2% dell'importo dei lavori ovvero Euro 1.658,15 (milleseicentocinquanta/15), a norma dell'art. 75, commi da 1 a 7, del D.Lgs. 163/2006, sotto forma di polizza fideiussoria della società Zurich Insurance plc avente n. 064B2450;
- il concorrente aggiudicatario provvisorio ha offerto di eseguire i lavori (sia le opere previste dal progetto, sia le prestazioni aggiuntive offerte) in 100 giorni;
- per il lotto boschivo in località "Strada del Bosco" il concorrente aggiudicatario provvisorio ha offerto di trasportare il legname proveniente dalla cura colturale fino alla località "Vivai";
- per il lotto boschivo in località "Col Formiga", la commissione giudicatrice ha ritenuto di considerare valida l'offerta più conveniente per l'Amministrazione Comunale, ovvero l'acquisto del legname ricavato dalla coltura al prezzo di Euro 3.000,00 (tremila/00) – non detraibili a compensazione dell'importo dell'opera;
- Il concorrente che è risultato aggiudicatario provvisorio ha proposto di eseguire alcuni lavori aggiuntivi:
 - 1) sistemazione della pista interna al lotto boschivo in loc. "Col Formiga", mediante la manutenzione e il ripristino del piano viabile esistente;
 - 2) sistemazione di servizio al lotto boschivo in loc. "Strada del Bosco", mediante la manutenzione e il ripristino del piano viabile esistente;
 - 3) miglioramenti colturali e sistemazione del giardino pubblico di Via IV Novembre, per i quali ha allegato un progetto delle opere aggiuntive, dal titolo "Progetto interventi colturali sulla componente arborea del Giardino Pubblico di Via IV Novembre in Comune di Crespano del Grappa", sottoscritto da parte di un tecnico qualificato, ovvero il dott. Giovanni Fabbiani, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Belluno al n. 89 d'Albo. Il progetto è allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
- l'impresa Burtet Paolo non si è avvalsa della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo alcuna opera o lavoro;
- In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1974/2006, il concorrente si è impegnato, qualora risultasse aggiudicatario dell'appalto, ad apporre una targa per dare pubblicità al finanziamento della Comunità Europea, recante una descrizione del progetto, la bandiera europea e la dicitura "Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: L'Europa investe nelle Zone Rurali" secondo quanto indicato nelle linee guida per il corretto uso dei loghi nell'ambito dei documenti e dei materiali informativi utilizzati per le iniziative finanziate dal Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 proposto dall'Autorità di Gestione e approvato con Decreto del Dirigente della Direzione Regionale Piani e Programmi Settore Primario n. 13 del 19 giugno 2009;

RILEVATA la correttezza delle procedure di gara, quali risultanti dal relativo verbale allegato;

DATO ATTO che si è provveduto con esito positivo alla verifica delle dichiarazioni rese in sede di gara dall'aggiudicatario mediante l'acquisizione della seguente documentazione:

- prima dell'espletamento della gara:
 - a. tramite il sito web dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici controllo della presenza di eventuali annotazioni nel casellario dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture per valutare la presenza di eventuali cause di esclusione. L'accesso al sistema è stato eseguito in data 02.04.2013 e per la ditta concorrente non erano presenti annotazioni. L'esito della verifica è conservato agli atti dell'ufficio tecnico;
- dopo la gara:
 - b. verifica del certificato di iscrizione nel registro ditte della Camera di Commercio e contestuale verifica anche della veridicità della dichiarazione dei soggetti in carica e dei soggetti cessati nell'ultimo anno, tramite effettuazione diretta di una visura camerale con accesso al sistema Parix nel sito web della Regione del Veneto (eseguita in data 03.04.2012);
 - c. verifica della regolarità contributiva della ditta richiedendo un DURC tramite il sito web dello sportello unico previdenziale. La consultazione del medesimo sito in data 29.04.2013 ha confermato che l'istruttoria risulta chiusa, in regola e validata, sia da parte dell'INAIL di Belluno (in data 05.04.2013), sia da parte dell'INPS di Belluno (in data 24.04.2013);
 - d. controllo in merito alla regolarità fiscale della ditta. Con comunicazione prot. 3632 del 11.04.2013, l'Agenzia delle Entrate di Belluno ha inviato l'attestazione dei carichi pendenti risultanti dal sistema

informativo dell'anagrafe tributaria, che conferma che non risultano carichi pendenti definitivamente accertati;

- e. richiesta del Certificato del casellario giudiziale intestato al titolare. La Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Treviso ha inviato il certificato n. 8854/2013/R (ns. prot. 3389 del 18.04.2013), il quale attesta che nella Banca dati del Casellario Giudiziale sono presenti n. 4 provvedimenti per il soggetto citato nella richiesta, ma si ritiene che essi non rientrino nelle casistiche riportate all'art. 38 comma c) del Codice dei Contratti quali cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti;
 - f. richiesta del Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato. La Procura della Repubblica - Ufficio Casellario Giudiziale presso il Tribunale di Treviso ha inviato certificato nullo per la ditta in esame (certificato n. 128/2013/R - ns. prot. n. 3888 del 18.04.2013);
 - g. richiesta del Certificato dei carichi pendenti per i titolari. In data 15.04.2013 ricevuta comunicazione da parte della Procura della Repubblica - Casellario Giudiziale di Belluno da cui si evince che per il soggetto elencato nella richiesta risultano pendenti procedimenti penali (prot. 3743 del 15.04.2013), ma si ritiene che i "carichi pendenti" a carico del legale rappresentante non abbiano alcuna rilevanza, dal momento che la causa di esclusione prevista dall'art. 38, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, nr. 163, ha riguardo esclusivamente alle sentenze di condanna definitive, come sentenziato dal TAR di Bari, Sezione I - Sentenza 21/11/2007 n. 2767;
 - h. verifica dell'insussistenza di pendenza con Equitalia, tramite il sito web di Equitalia Servizi spa. La verifica in data 04.04.2013 ha rilevato che la ditta non è inadempiente;
 - i. accertamento del possesso, da parte della ditta, del patentino di idoneità forestale, requisito indispensabile per la partecipazione alla gara d'appalto. Il Servizio Forestale Regionale di Belluno ha comunicato con lettera prot. n. 177882 del 26.04.2013, sottoscritta dal dirigente dott. Pierantonio Zanchetta, che la ditta è in possesso del Patentino d'Idoneità Forestale codice BL 36/12, rilasciato in data 08/06/2012, con scadenza il 07/06/2015 (ns. prot. n. 5151 del 30.04.2013);
 - j. dal momento che la ditta che è risultata aggiudicataria provvisoria non è in possesso dell'attestazione SOA, richiesta della dimostrazione del possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la partecipazione alla gara d'appalto per lavori in cat. OG13, ai sensi dell'art. 90 commi 1 e 2 del DPR 207/2010. La ditta Buret Paolo Lavori Boschivi, risultata aggiudicataria provvisoria, ha risposto con comunicazione prot. n. 3497 del 08.04.2013, nella quale:
 - ha elencato l'attrezzatura tecnica in proprio possesso, che si ritiene sia adeguata per l'esecuzione dei lavori in oggetto;
 - ha dimostrato che la ditta ha realizzato nel quinquennio antecedente la lettera di invito (ovvero dal 4 marzo 2008 al 4 marzo 2013), lavori analoghi (in categoria OG13 o assimilabili), eseguiti direttamente, di importo non inferiore all'importo del contratto da stipulare, pari a Euro 82.907,50 + IVA;
 - non ha ritenuto di presentare l'attestato di buon esito dei lavori di cui al punto precedente dal momento che una delle Stazioni appaltanti che avevano indetto gli appalti è rappresentata dal Comune di Crespano del Grappa stesso;
 - k. controllo che il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non è inferiore al quindici per cento dell'importo del volume d'affari della ditta, nel quinquennio antecedente la data della lettera d'invito, ovvero per gli anni dal 2008 al 2012 compresi (calcolato sulla base dei dati contenuti nelle comunicazioni prot. n. 3632 e 3634 del 2013);
- verifiche sull'aggiudicatario provvisorio non eseguite:
- l. accertamento della regolarità della ditta nei confronti degli obblighi di cui alla legge n. 68/1999 che disciplina il diritto al lavoro dei disabili, dal momento che i dipendenti sono in numero minore di 15 (art. 3 della legge n. 68/1999), come attestato anche dalla visura camerale di cui al punto b. del presente elenco;
 - m. verifica antimafia, in quanto la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi il valore di 150.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 91 del Codice Antimafia (D.Lgs. 159/2011 così come modificato dal D. Lgs. 218/2012). Tale soglia è stata confermata telefonicamente in data 05/04/2013 dalla Prefettura di TV, Area I Antimafia;
- verifiche sulla congruità delle offerte tecniche presentate dal concorrente quali migliori:
- n. Elemento 1 La riduzione temporale offerta dal concorrente è ritenuta congrua in quanto non supera i limiti indicati nella lettera d'invito alla procedura negoziata;
 - Elemento 2 Il direttore dei lavori si è espresso sulle offerte tecniche elencate nel verbale di aggiudicazione provvisoria, con lettera pervenuta al protocollo comunale con n. 4111

del 29.04.2013, formulando un parere favorevole con prescrizioni. Si condivide l'opinione espressa dal Direttore dei Lavori e si allega la comunicazione prot. 4111/2013 al presente atto, per farne parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO che prima della stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere:

- al versamento delle spese di contratto;
- a prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'articolo 113 e dall'art 75 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, ovvero di Euro 8.290,75;
- a prestare polizza assicurativa per danni di esecuzione, come previsto dall'art. 129 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari a Euro 82.907,50 (corrispondente all'importo contrattuale);
- a prestare polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) Euro, ai sensi dell'art. 125, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010;
- a depositare un piano operativo di sicurezza per quanto attiene le proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, in conformità all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008 – documento che è da considerarsi parte integrante del contratto d'appalto;

CONSIDERATO altresì che l'aggiudicatario:

- dispone, per eseguire i lavori, di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, così come stabilito al punto 4 della lettera d'invito ai concorrenti della gara d'appalto – modificato secondo l'offerta dello stesso concorrente;
- trascorso il termine temporale offerto in sede di gara, verrà sanzionato con le seguenti penali, applicate dalla stazione appaltante ai sensi del punto 5 della lettera d'invito:
 - per le opere previste dal progetto posto a base di gara: Euro 6.000,00 (seimila/00) per ogni ettaro di superficie non sottoposta ai lavori indicati nel progetto;
 - per le prestazioni aggiuntive offerte dal concorrente come migliorie, la mancata realizzazione comporterà l'escussione dell'intero importo cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i.;
 - se la realizzazione delle prestazioni aggiuntive fosse iniziata, ma incompleta, verrà trattenuta una penale proporzionale alle opere non eseguite, applicando una percentuale di riduzione all'importo della garanzia di cui alla cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D.Lgs. 163/2006 sulla base di una dichiarazione del Direttore dei Lavori;
- non avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, così come stabilito dal punto 5 della lettera d'invito;
- potrà ricevere il saldo definitivo in un'unica soluzione alla fine dei lavori, solamente dopo che il Direttore dei Lavori ne avrà certificato la corretta e regolare esecuzione – compatibilmente con il patto di stabilità;
- deve farsi carico degli oneri per il cartello di cantiere comprensivo anche della pubblicità del finanziamento della Comunità Europea;
- deve farsi carico degli oneri per l'attuazione di quanto previsto nel piano operativo di sicurezza di cui all'art. 100 del D.Lgs. 81/2008, in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in materia;

RITENUTO pertanto necessario procedere all'approvazione del verbale di gara e ad aggiudicare definitivamente i lavori onde addivenire alla stipulazione del contratto d'appalto;

RICORDATO che, ai sensi dell'art. 11, comma 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i (così come rinnovato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 53/2010), la stipula del contratto d'appalto non potrà in ogni caso avvenire prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del presente provvedimento di aggiudicazione definitiva, fatta salva l'eventualità della consegna dei lavori in via d'urgenza secondo quanto previsto dall'art. 153 comma 1 secondo periodo del D.P.R. 207/2010;

RICHIAMATA la normativa di seguito elencata:

- D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici di Lavori, Servizi e Forniture";
- D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante "Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici";
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- il vigente Statuto Comunale;

VISTI i pareri preventivi favorevoli di regolarità amministrativa e contabile attestanti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciati dai rispettivi responsabili di settore ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000;

D E T E R M I N A

1. di approvare il verbale di gara per l'affidamento dei lavori denominati «Miglioramento colturale dei popolamenti forestali posti all'interno delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di Crespano, poste nelle località "Strada del Bosco" e "Col Formiga" » – verbale di gara relativo alle due sedute del 3 e 5 aprile 2013, allegato e parte integrante del presente provvedimento;
2. **di affidare definitivamente l'appalto dei lavori** di cui al precedente punto 1 **all'impresa Burtet Paolo Lavori Boschivi** con sede in via G. Da Melo, 10F, 32026 Mel – P. IVA 00894690254, per l'importo di **Euro 82.907,50** comprensivo di oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA con aliquota 10 %. Trattandosi di appalto aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'offerta è da intendersi comprensiva delle **migliorie tecniche offerte dal concorrente in sede di gara**, come illustrate in premessa e contenute nell'allegato B relativo all'offerta del concorrente;
3. di approvare, a seguito delle risultanze della presente gara, il quadro economico dell'opera, come di seguito riportato, dando atto che non ha subito variazioni rispetto al quadro economico riportato nella determinazione a contrarre, ovvero Determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 39 del 01.03.2013:

Importo lavori per miglioramento colturale	€ 82.907,50
Spese generali (spese tecniche), pari al 10% dell'importo lavori	€ 8.290,75
Spesa totale ammessa a contributo	€ 91.198,25
Oneri fiscali sui lavori d'impresa (IVA 10%)	€ 8.290,75
Oneri fiscali sulle spese generali (IVA 21%)	€ 1.741,06
Totale generale progetto	€ 101.230,06
di cui a carico del Comune di Crespano del Grappa	€ 10.031,81
di cui ammessi a contributo	€ 91.198,25

4. di dare atto che per la realizzazione dell'opera è già stata impegnata la somma necessaria, pari Euro 101.230,06 (centounomiladuecentotrenta/06) con la precedente Determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 39 del 01.03.2013, a seguito della variazione di bilancio disposta con delibera del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2012 e che la presente determinazione non comporta ulteriore impegno di spesa;
5. di dare atto che l'impresa aggiudicataria non si è avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare opere o lavori, e che pertanto nel corso dei lavori non potranno essere rilasciate autorizzazioni al subappalto;
6. di dare atto che la bozza di contratto d'appalto verrà approvata con diverso e separato provvedimento e che il contratto con l'Impresa aggiudicataria sarà stipulato mediante scrittura privata;
7. di dare atto che l'impresa aggiudicataria non avrà dritto a pagamenti in acconto in corso d'opera e che l'importo dovuto (Euro 82.907,50 + IVA) le sarà liquidato in un'unica soluzione alla fine dei lavori, con separato provvedimento di liquidazione a firma del Responsabile dell'Area Tecnico-Manutentiva, solamente dopo che il Direttore dei Lavori ne avrà certificato la corretta e regolare esecuzione – il tutto compatibilmente con il patto di stabilità;
8. di ribadire che l'impresa aggiudicataria dispone, per eseguire i lavori, di 100 (cento) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
9. di dare atto che l'incarico di Direzione dei Lavori, contabilità dei lavori e redazione del certificato di regolare esecuzione relativamente al «Miglioramento colturale dei popolamenti forestali posti all'interno

delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del Piano di Riassetto Forestale del Comune di Crespano, poste nelle località "Strada del Bosco" e "Col Formiga" » è stato affidato al dott. Giorgio Balzan, iscritto all'Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Belluno al n. 53 d'Albo – C.F. BLZGRG58M08A757V, P. I.V.A. 00619390255, con Determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 38 del 28.02.2013;

10. di incaricare il Settore Ragioneria del Comune di provvedere al versamento di Euro 30,00 a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, quale contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266, mediante il MAV scaricato dal sito web dall'Autorità per la Vigilanza stessa – allegato alla presente – restituendo al Settore Tecnico una copia della ricevuta del versamento e ricordando che l'importo di Euro 30,00 risulta impegnato sul capitolo 1096 del bilancio 2013, mediante Determinazione dell'Area Tecnico-Manutentiva n. 39 del 01.03.2013;
11. di dare atto che il concorrente che è risultato aggiudicatario ha offerto di acquistare il legname ricavato dalla cura colturale del lotto boschivo in località "Col Formiga" al prezzo di Euro 3.000,00 (tremila/00) + IVA 10%, per un totale di Euro 3.300,00, non detraibili a compensazione dell'importo dell'opera – importo per il quale il Comune di Crespano del Grappa dovrà emettere la relativa fattura al termine dell'esecuzione dei lavori e che verrà introitato sul capitolo del bilancio n. 4005, relativo alle entrate, titolo IV, categoria 4.01.5000;
12. di trasmettere copia della presente determinazione agli uffici interessati per il seguito di competenza;
13. di dare atto che la presente determinazione, sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
14. di dare atto che al presente provvedimento sono allegati i seguenti documenti, che ne fanno parte integrante e sostanziale:
 - verbale di aggiudicazione provvisoria, relativo alle sedute di gara del 3 e 5 aprile 2013;
 - offerta tecnica dell'impresa aggiudicataria definitiva (allegato B alla lettera d'invito a trattativa privata, relazione tecnica redatta dal dott. agronomo Giovanni Fabbiani, estratto plani metrico dell'elaborato redatto dal dott. agronomo Giovanni Fabbiani);
 - comunicazione del direttore dei lavori, dott. Giorgio Balzan, pervenuta al protocollo comunale con n. 4111 del 29.04.2013, che si è espresso sulle offerte tecniche elencate nel verbale di aggiudicazione provvisoria, formulando un parere favorevole con prescrizioni;
 - bollettino MAV per il versamento di Euro 30,00 all'A.V.C.P., quale contributo obbligatorio previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della Legge 23.12.2005 n. 266;
15. di dare atto della regolarità tecnica e contabile del presente atto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Petrecca Andrea

COMUNICAZIONE CIG.

e' stata acquisita in data 02-05-2013 comunicazione CIG dal seguente numero: 45812810AE

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
N°393 Reg. Pubbl.**

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi
dal 02-05-2013 al 17-05-2013
Addì 02-05-2013

L'IMPIEGATO ADDETTO
F.to Petrecca Andrea

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile si attesta che:

**LA PRESENTE DETERMINAZIONE NON COMPORTA ULTERIORE IMPEGNO DI SPESA - PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA È GIÀ
STATA IMPEGNATA LA SOMMA NECESSARIA CON DETERMINAZIONE DELL'AREA TECNICO-MANUTENTIVA N. 39 DEL
01.03.2013**

Addì 02-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to dott. Anna Maria Giacomelli

Per copia conforme all'originale

Addì 02-05-2013



L'IMPIEGATO ADDETTO

Francesco Conzatti



MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.
Sede Sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 - www.mps.it
Capitale Sociale € 6.732.246.884,72
Riserve € 10.925.286.239,96
Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione al Registro delle
Imprese di Siena : 00884060526
Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena
Codice Banca 1030.6 Codice Gruppo 1030.6
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

MAV

Il pagamento dell'unico bollettino può essere effettuato GRATUITAMENTE presso tutte le filiali della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. o di qualsiasi altra azienda di credito o presso gli uffici della Amministrazione Postale (con pagamento della tassa prevista) entro il 25/03/2013

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Versamento

BancoPosta



€ sul C/C n. 12915534 di Euro

30,00

INTERSTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

eseguito da
COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA
VIA DI RIPETTA 246
31017 CRESpano DEL GRAPPA TV

da pagare a
AVCP AUTORITY PER LA VIGILANZA SUICONTR
VIA DI RIPETTA 246
00186 ROMA RM

Codice MAV 01030477720761984

Scadenza 25/03/2013

Causale importo totale

BOLLO DELL'UFF. POSTALE

CONTI CORRENTI POSTALI - Ricevuta di Accredito

BancoPosta



€ sul C/C n. 12915534

30,00

di Euro

TD 247

INTERSTATO A:

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
SERVIZIO INCASSI DIVERSI - MAV

001030477720761984

SCADENZA		CODICE MAV
25/03/2013		01030477720761984
Eseguito da: COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA VIA 4 NOVEMBRE 31 31017 CRESpano DEL GRAPPA TV		
Riferimento: importo totale		

BOLLO DELL'UFF. POSTALE
codice bancoposta

IMPORTANTE: NON SCRIVERE NELLA ZONA SOTTOSTANTE
numero di conto

td

<001030477720761984>

0000030+00>

12915534< 247>

Autorizzo l'addebito sul C/C Bancario _____

Filiale _____

Data _____

Firma _____

Importante: non scrivere nella zona sottostante



COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

PROVINCIA DI TREVISO

AREA TECNICO-MANUTENTIVA

Via IV Novembre, 31 - C.A.P. 31017

Tel. 0423.930312 - Fax 0423.939364 - e-mail: tecnico@comune.crespano.tv.it
p.e.c. : segreteria.comune.crespanodelgrappa.tv@pecveneto.it

VERBALE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CULTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLE LOCALITÀ "STRADA DEL BOSCO" E "COL FORMIGA" ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE 2, 4.1, 15, 16 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE

CIG 45812810AE

CUP: H52D11000110006

CPV 77211400-6

Importo complessivo dell'opera:

Euro 101.230,06

Importo dei soli lavori di miglioramento culturale

Euro 82.907,50

Oneri fiscali sui lavori (IVA 10%)

Euro 8.290,75

L'anno duemiladodici addì tre del mese di aprile (03.04.2013) alle ore 9.00, presso l'ufficio tecnico comunale sito al secondo piano del Municipio, in Via IV Novembre 31 a Crespano del grappa - 31017, si è dato inizio alle operazioni per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento culturale dei popolamenti forestali nelle località *Strada del Bosco* e *Col Formiga* all'interno delle particelle 2, 4.1, 15 e 16 del Piano di Riaspetto Forestale".

Sono presenti i sigg.

1. arch. Andrea Petrecca	<i>Responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa e RUP dell'opera, con funzione di Presidente della commissione di gara</i>
2. geom. Elena Bortolazzo	<i>Funzionario dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa</i>
3. ing. Francesca Carmagnani	<i>Funzionario dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa, con funzione di Segretario verbalizzante</i>
4. Paolo Burtet	<i>Concorrente della gara, riconosciuto a mezzo carta d'identità</i>

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 92 del 22.11.2011 è stato approvato il progetto esecutivo relativo al "Miglioramento culturale dei popolamenti forestali nelle località Valle del Lastego-Strada del Bosco e Col Formiga-Ardosetta all'interno delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del piano di riaspetto forestale", redatto dal dott. forestale Giorgio Balzan di Belluno;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 28.11.2012, immediatamente eseguibile, è stato disposto un assestamento al bilancio dell'anno 2012, a seguito del formalizzarsi del contributo da parte di AVEPA, da cui discende il finanziamento dell'opera in oggetto, il cui costo complessivo ammonta a Euro 101.230,06;
- dal 04.10.2012 al 17.10.2012 è stato pubblicato un avviso nel profilo del committente, rendendo nota l'intenzione di procedere ad una selezione mediante procedura negoziata per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta e richiedendo agli operatori economici di cui all'articolo 34, comma 1 del D.Lgs 136/2006 e ss.mm. in possesso di attestazione SOA categoria OG13 o, in alternativa, in possesso dei requisiti di ordine tecnico-organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm., ed in possesso di patentino di

idoneità forestale in corso di validità rilasciato dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale di appartenenza, di manifestare il loro interesse, al fine di redigere un elenco per il sorteggio dei soggetti da invitare alla procedura, facendo pervenire apposita richiesta di partecipazione entro e non oltre il giorno 16.10.2012 alle ore 12.00;

- entro tale termine risultavano pervenute all'ufficio protocollo comunale n. 7 richieste, delle quali solamente 6 in possesso di tutti i requisiti richiesti nell'avviso;
- con deliberazione della giunta comunale n. 13 del 24.01.2013 l'arch. Andrea Petrecca è stato nominato responsabile unico del procedimento (R.U.P.) delle opere di "Miglioramento culturale dei popolamenti forestali nelle località Strada del Bosco e Col Formiga all'interno delle particelle n. 2, 4.1, 15, 16 del piano di riassetto forestale", in sostituzione del precedente R.U.P., geom. Giuseppe Menato;
- con determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 39 in data 01.03.2013 sono state fissate le modalità e le procedure per l'affidamento dei lavori cui si tratta, approvando contestualmente tutta la documentazione di gara: lettera d'invito, schema offerta, istanza ed allegati e si è valutato di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi e per gli effetti dell'art.122 comma 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, con la procedura di cui all'art. 57 comma 6 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, stabilendo inoltre che l'appalto debba essere stipulato a corpo, ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss.mm.;
- la gara è stata indetta con il criterio di aggiudicazione mediante offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici e l'appalto è a prezzo chiuso;
- con la medesima determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 39 del 01.03.2013 si è stabilito di invitare tutte e 6 le ditte in possesso dei requisiti per la partecipazione richiesti nell'avviso pubblico del 04.10.2012, e con lettera prot. n. 2281 del 04.03.2013 sono state invitate a presentare un'offerta le ditte seguenti: Burtet Paolo – De Donà Bruno – De Luca Elio – Specia Marco – Tridello Gianni – Verdimpianti di Veronese Luca
- il termine per inoltrare la propria offerta era stabilito per ore 12.00 del giorno 29 marzo 2013, come indicato al punto 2.1 della succitata lettera prot. n. 2281 del 04.03.2013;
- entro tale data risulta pervenuta all'ufficio protocollo comunale un'unica offerta da parte della ditta Burtet Paolo Lavori Boschivi con sede in via G. Da Melo, 10F – 32026 Mel – P. IVA 00894690254;
- con determinazione dell'area tecnico-manutentiva n. 46 del 29.03.2013 è stata nominata la commissione giudicatrice per la gara in oggetto, composta dai signori: arch. Andrea Petrecca, geom. Elena Bortolazzo e ing. Francesca Carmagnani, che hanno rilasciato, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui all'art. 84 commi 4, 5 e 7 del D. Lgs. 163/2006 e all'art. 51 del Codice di Procedura Civile.

Tutto ciò premesso, il Responsabile dell'area tecnico-manutentiva dichiara aperta la prima seduta pubblica della procedura negoziata alle ore 9.00, e depone quindi sul tavolo il plico sigillato contenente l'unica offerta pervenuta entro il termine stabilito.

Il Segretario verbalizzante dà atto che in data 02.04.2013 è stata effettuata una verifica in merito all'eventuale presenza di annotazioni riservate relative agli operatori economici nel casellario dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP), verifica che ha dato esito negativo.

Il Presidente, assistito dagli altri due membri della commissione di gara, procede alla verifica dell'ammissibilità delle offerte presentate, mediante:

- l'esame della integrità del plico pervenuto e la sua corretta presentazione;
- la presenza e la correttezza e completezza della documentazione contenuta nel plico e allegata all'offerta (plico A - documentazione amministrativa e plico B - offerta);
- la numerazione e l'accantonamento, in ordine progressivo, delle buste interne contenenti l'offerta tecnica.

Il responsabile dell'area procede all'apertura della busta A, e, relativamente al possesso dei requisiti di cui al punto 7 della lettera d'invito prot. n. 2281 del 04.03.2013, fa rilevare che:

- dalla dichiarazione unica allegata, si evince che la ditta stessa non è in possesso di attestazione SOA per la categoria OG13, ma è in possesso dei requisiti di ordine tecnico organizzativo previsti dall'art. 90 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.;
- dalla lettera prot. n. 9782 del 11.10.2012, inviata per richiedere di essere invitato alla procedura negoziata, si evince che la ditta è in possesso del patentino di idoneità forestale in corso di validità rilasciato dal Dirigente del Servizio Forestale Regionale di Belluno.

L'istanza del concorrente risulta corredata dalla copia di un documento d'identità del titolare dell'azienda, dalla cauzione definitiva sotto forma di polizza fideiussoria dell'importo di Euro 1.658,15 e dall'impegno del fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione, la garanzia definitiva. La Commissione tuttavia constata che le dichiarazioni rilasciate dal concorrente non sono complete: sono infatti lasciate in bianco le parti relative all'assunzione di lavoratori disabili (punto d11 delle dichiarazioni) e relative al possesso

dell'attestazione SOA e della certificazione del sistema di qualità UNI ISO 9000 (rispettivamente punti a e b degli allegati). Il Presidente, ritenuto che le mancanze di cui sopra non siano cause di esclusione dalla gara, richiede al titolare della ditta Burtet Paolo Lavori Boschivi di integrare la propria istanza di ammissione alla gara con le dichiarazioni mancanti, che vengono allegate al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale.

Il quadro B del modello per la richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva non risulta compilato al punto 10, tuttavia il Segretario verbalizzante fa rilevare che la medesima informazione (ovvero il n° di dipendenti della ditta da impiegare per l'esecuzione dell'appalto, in caso di aggiudicazione) è contenuta anche al punto c delle dichiarazioni.

Effettuate le operazioni di cui sopra, il presidente ammette quindi alla gara l'offerta della ditta Burtet Paolo Lavori Boschivi.

Essendo in presenza di una sola offerta, il presidente della gara dispone di non procedere alla sospensione della gara per la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra, demandandoli alla fase di richiesta documentale successiva al verbale di eventuale aggiudicazione provvisoria, ma precedente all'aggiudicazione definitiva.

Il Responsabile dell'area tecnico-manutentiva quindi, previa verifica dell'integrità della busta contenente l'offerta tecnica e procede all'apertura siglandone tutti i fogli.

L'offerta del concorrente è composta da:

1. dichiarazione d'offerta, debitamente compilata e sottoscritta dal titolare della ditta concorrente, composta da n. 4 pagine
2. un documento contenente la relazione tecnica, corredata da documentazione fotografica e computo metrico, del progetto degli interventi aggiuntivi offerti dal concorrente, sottoscritto dal dott. forestale Giovanni Fabbiani di Belluno e composto da n. 6 pagine oltre alla copertina;
3. un elaborato grafico contenente una planimetria in scala 1:200, illustrante gli interventi aggiuntivi offerti dal concorrente, sottoscritto dal dott. forestale Giovanni Fabbiani di Belluno.

Dopodiché il Presidente chiude la seduta pubblica alle ore 9:30 e chiede all'unico concorrente presente di allontanarsi.

Aile ore 9:45 la Commissione di gara riprende il proprio lavoro in seduta riservata, mediante l'esame e la valutazione dei contenuti della documentazione costituente l'offerta tecnica della ditta ammessa e procedendo poi all'assegnazione dei relativi punteggi, applicando i criteri e le formule di cui al punto 3 della lettera d'invito prot. n. 2281 del 04.03.2013.

Il risultato delle operazioni effettuate dalla Commissione di gara è riassunto nella tabella seguente, che elenca i tre criteri di aggiudicazione:

N°	CRITERIO	OFFERTA	PUNTEGGIO	NOTE SULL'ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI
1	Sviluppo e Svolgimento dei Lavori	LOTTO "Col Formiga" Il concorrente ha erroneamente barrato entrambe le opzioni possibili, ovvero: 1) il trasporto del legname proveniente dalla cura colturale fino alla Strada Provinciale in località "Malga Ardosetta"; 2) l'acquisto del legname ricavato dalla coltura al prezzo di € 3000, non detraibili a compensazione dell'importo dell'opera. La Commissione decide di tenere in considerazione l'offerta più conveniente per l'amministrazione Comunale, ovvero l'acquisto del legname (punto 2) LOTTO "Strada del Bosco" Il concorrente ha offerto di trasportare il legname proveniente dalla cura colturale fino a località "Vivai".	Punteggio Elemento 1: 40 punti su un massimo di 40 punti	La Commissione ha distribuito i seguenti punteggi: – per il lotto "Col Formiga" punti 20 (corrispondenti all'offerta n. 2 ritenuta più conveniente per l'Amministrazione) – per il lotto "Strada del Bosco" punti 20

2	Offerta di migliorie (migliorie progettuali e prestazioni aggiuntive)	Il concorrente ha proposto di eseguire i seguenti lavori aggiuntivi: 1) sistemazione della pista interna al lotto boschivo in loc. "Col Formiga", mediante la manutenzione e il ripristino del piano viabile esistente; 2) sistemazione di servizio al lotto boschivo in loc. "Strada del Bosco", mediante la manutenzione e il ripristino del piano viabile esistente; 3) miglioramenti culturali e sistemazione del giardino pubblico di Via IV Novembre. Limitatamente al punto 3) il concorrente ha allegato un progetto delle opere aggiuntive, dal titolo <i>"Progetto interventi culturali sulla componente arborea del Giardino Pubblico di Via IV Novembre in Comune di Crespano del Grappa"</i>, sottoscritto da parte di un tecnico qualificato, ovvero il dott. Giovanni Fabbiani, iscritto all'ordine dei dottori agronomi e forestali della Provincia di Belluno al n. 89 d'Albo.	Punteggio Elemento 2: 30 punti su un massimo di 40 punti	Il punteggio è attribuito utilizzando i seguenti criteri: – punti 16 per la quantità delle migliorie offerte. Il concorrente ha offerto tre interventi aggiuntivi diversi che sono tutti aderenti alle opere citate nella lettera di invito a titolo puramente di esempio. Le prime due offerte sono relative alla messa in sicurezza di sentieri, la terza si configura come: sistemazione in parchi/giardini, potatura di alberi di proprietà comunale, miglioramento culturale sul patrimonio del verde pubblico. La Commissione ritiene che la quantità di migliorie offerte sia più che sufficiente. – punti 14 per la qualità ed il livello di approfondimento del progetto migliorativo offerto. La Commissione ritiene che il progetto composto di relazione tecnica, documentazione fotografica, computo metrico estimativo e planimetria in scala 1:200, risulti sufficientemente approfondito e illustri in modo chiaro la proposta del concorrente. La relazione di progetto non specifica se per gli interventi di taglio e piantumazione previsti siano necessarie approvazioni da parte di altri Enti.
3	Offerta temporale	Il concorrente ha offerto di eseguire i lavori (sia le opere previste dal progetto, sia le prestazioni aggiuntive offerte) in 100 giorni. L'offerta temporale risulta contenuta entro i limiti previsti dalla lettera d'invito (minimo 100 giorni, massimo 180 giorni).	Punteggio Elemento 3: 20 punti su un massimo di 20 punti	Come previsto al punto 3 della lettera d'invito, la Commissione assegna il punteggio mediante la seguente formula: $\text{punteggio} = (180 - n^{\circ} \text{ giorni offerti}) \times 20 / 80 = (180 - 100) \times 20 / 80 = 20$
				Totale: 90 punti su un massimo di 100 punti

Il *"Progetto interventi culturali sulla componente arborea del Giardino Pubblico di Via IV Novembre in Comune di Crespano del Grappa"*, sottoscritto dal dott. Giovanni Fabbiani, prevede, oltre ad una serie di potature:

- la formazione di una siepe in carpino bianco, indicata con un tratteggio blu nella planimetria, lungo un tratto di 45 m del lato sud del giardino. Dal momento che dall'esame della planimetria non è chiara la localizzazione della siepe, la Commissione prescrive che le piante di carpino siano collocate all'interno della proprietà comunale, all'interno della recinzione;
- la piantumazione di n. 3 nuovi alberi con altezza fino a 3,50 m. Dal momento che la vegetazione all'interno dei giardini pubblici è molto fitta, la Commissione si riserva di rimandare ad una successiva valutazione l'opportunità di collocare tali alberi, chiedendo anche il parere della Direzione dei Lavori. In ogni caso, tra le opzioni elencate, si esprime la propria preferenza per il ciliegio.
- L'abbattimento di 9 piante (1 betulla, 1 siliquastro, 2 tassi, 2 cipressi, 1 cedro e 1 magnolia). Il tecnico afferma che le piante da abbattere sono completamente secche o deperienti (con chioma prevalentemente secca). Oltre ad una valutazione sulla necessità di autorizzazione forestale o paesaggistica, la Commissione si riserva di effettuare un esame sull'effettivo stato degli alberi da abbattere, chiedendo anche il parere della Direzione dei Lavori.

Per quanto riguarda le offerte 1), 2) e 3) presentate dal concorrente in relazione al criterio di valutazione n. 2 (migliorie progettuali e prestazioni aggiuntive), pur avendole valutate positivamente in sede di gara, la Commissione demanda ad un successivo atto dell'area tecnico-manutentiva del Comune la considerazione sull'opportunità o meno di accogliere, in tutto o in parte, le proposte di prestazioni aggiuntive formulate dal concorrente, contattando all'uopo anche la direzione dei lavori.

Il Presidente chiude la seduta riservata alle ore 10:20 e rimanda le operazioni alla data prevista dal punto 2.5 della lettera d'invito, per la comunicazione, in seduta pubblica, dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche e per la lettura della conseguente graduatoria provvisoria.

~ ~ ~ ~ ~

L'anno duemiladodici addì cinque del mese di aprile (05.04.2013) alle ore 9.00, presso l'ufficio tecnico comunale sito al secondo piano del Municipio, in Via IV Novembre 31 a Crespano del Grappa - 31017, il Presidente apre la seconda seduta di gara per l'affidamento dei lavori di "Miglioramento colturale dei popolamenti forestali nelle località *Strada del Bosco* e *Col Formiga* all'interno delle particelle 2, 4.1, 15 e 16 del Piano di Riassetto Forestale", ai sensi del punto 2.5 della lettera d'invito.

Sono presenti i sigg.

1. arch. Andrea Petrecca	Responsabile dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa e RUP dell'opera, con funzione di Presidente della commissione di gara
2. geom. Elena Bortolazzo	Funzionario dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa
3. ing. Francesca Carmagnani	Funzionario dell'area tecnico-manutentiva del Comune di Crespano del Grappa, con funzione di Segretario verbalizzante

Visto l'esito della prima seduta dei lavori della commissione di gara del giorno 3 aprile 2013, sopra riportati, il presidente della gara procede all'aggiudicazione in via provvisoria dell'appalto di cui trattasi all'impresa Burtet Paolo Lavori Boschivi con sede in via G. Da Melo, 10F - 32026 Mel, codice fiscale: BRT PLA 71T28 L407K - partita IVA: 00894690254, che ha offerto le migliorie sopra indicate.

La commissione prende atto inoltre che l'impresa Burtet Paolo non si è avvalsa della facoltà di subappaltare o concedere in cottimo alcuna opera o lavoro.

La commissione demanda al Responsabile dell'area tecnico-manutentiva le operazioni di controllo della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, attestanti il possesso dei requisiti generali e di ordine tecnico organizzativo e tutti gli atti di competenza per l'aggiudicazione definitiva dei lavori.





Il Presidente della gara dichiara chiusa la procedura negoziata alle ore 9:10.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso..

arch. Andrea Petrecca
Commissario con funzione di
Presidente e Responsabile
dell'Area Tecnico-Manutentiva

geom. Elena Bortolazzo
Commissario

ing. Francesca Carmagnani
Commissario con funzione di
Segretario Verbalizzante



Timbro o intestazione del concorrente

BURTET PAOLO
LAVORI BOSCHIVI

Via G. Da Melo, 10/f - 32026 MEL (BL)

Cell. 320 1209844

P.IVA 0094600254 - C.F. BRTPLA71T28L407K

Al Responsabile dell'Area
Tecnico- Manutentiva del Comune di
Crespano del Grappa



Oggetto: **OFFERTA** per la procedura negoziata relativa all'appalto dei lavori di
MIGLIORAMENTO COLTURALE DEI POPOLAMENTI FORESTALI NELLE LOCALITA'
"STRADA DEL BOSCO" E "COL FORMIGA" ALL'INTERNO DELLE PARTICELLE N. 2,
4.1, 15, 16 DEL PIANO DI RIASSETTO FORESTALE

ALLEGATO B ALLA LETTERA DI INVITO A TRATTATIVA PRIVATA

CIG 45812810AE

CUP H52D11000110006

CPV 77211400-6

Il sottoscritto BURTET PAOLO
nato a TREVISO il 28/12/1971
nella sua qualità di TITOLARE
dell'impresa BURTET PAOLO
con sede in MEL via G. Da Melo n. 10 F.
con riferimento alla lettera di invito a procedura negoziata del Comune di Crespano del Grappa protocollo n.
2281 in data 04/03/2012 per l'affidamento dei lavori in oggetto, corrispondenti alla "Categoria OG13 - Lavori
agricolo-forestali", dell'importo di € 82.907,50 (IVA 21% esclusa),

OFFRE

Elemento 1 – Sviluppo e Svolgimento dei lavori

Per il lotto "Col Formiga", se il concorrente intende offrire una delle due opzioni quale prestazione aggiuntiva, dovrà barrare una sola delle due caselle. Qualora fossero barrate entrambe le caselle, verrà considerata l'opzione più vantaggiosa per l'Amministrazione.

Lotto "Col Formiga"

Il sottoscritto intende offrire, quale prestazione aggiuntiva:

☒ il trasporto del legname proveniente dalla cura colturale fino alla località "Malga Ardosetta", depositandolo nei pressi della strada provinciale, in posizione concordata e condivisa con la Direzione dei Lavori;

oppure:

☒ l'acquisto del legame ricavato dalla coltura al prezzo di Euro 3.000,00, consapevole che tale importo non potrà essere detratto dal compenso dovuto per la realizzazione del lavoro.

Lotto "Strada Del Bosco"

Il sottoscritto intende offrire, quale prestazione aggiuntiva:


- ☒ il trasporto del legname proveniente dalla cura culturale fino alla località "Vivai", depositandolo nei pressi della strada, in posizione concordata e condivisa con la Direzione dei Lavori.

Elemento 2 – Migliorie al progetto e/o prestazioni aggiuntive

Elencare e descrivere in modo esauriente i lavori che il candidato intende offrire. In aggiunta o in alternativa alla descrizione, è possibile inserire nel plico B altri documenti, quali ad es. relazioni, elaborati grafici e quant'altro si riterrà necessario. Si raccomanda di apporre la propria firma su tutti i documenti relativi all'offerta migliorativa inseriti nel plico B, pena l'esclusione dalla procedura, ai sensi dell'art. 46 comma 1-bis del D. Lgs. 163/2006.

Il sottoscritto, in aggiunta alle opere previste nel progetto di miglioramento culturale dei popolamenti forestali nelle località "Strada del Bosco" e "Col Formiga", offre di realizzare i seguenti lavori:

- Sistemazione della pista interna al lotto boschivo "Col di Formiga" (manutenzione e ripristino piano viabile esistente)
- Analogo intervento sulla pista di servizio al lotto boschivo in Località "Strada del Bosco"
- Progetto esecutivo redatto dal Dottore Forestale Giovanni Fabbiani di Belluno relativo a miglioramenti culturali ed interventi di sistemazione del "Giardino pubblico di Via IV° Novembre" del Comune di Crespano con potature di alberi, sistemazione di aiuole esistenti, formazione di nuove aiuole e piantumazione di arbusti ed alberi ove necessario (vedi allegato progetto)



Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire anche opere offerte nell'Elemento 2 e che la cauzione definitiva di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/2006 servirà anche a garanzia delle opere migliorative offerte e sarà svincolata a seguito di presentazione di certificato di regolare esecuzione da parte del Direttore dei Lavori.

Elemento 3 – Tempo di esecuzione dei lavori

Indicare il n° di giorni compreso tra 100 e 180, scrivendolo in cifre e in lettere. In caso di discordanza tra i valori in cifre e in lettere, farà fede il numero di giorni scritto in lettere.

Non è ammessa un'offerta superiore ai 180 giorni, pena l'esclusione dalla gara. In caso di offerta inferiore al limite minimo, o in caso di modulo in bianco, l'offerta verrà ricondotta al valore di 100 giorni.

Il sottoscritto si impegna a realizzare le opere previste dal progetto a firma del dott. forestale Giorgio Balzan e le opere offerte al precedente Elemento 2 in (in cifre) 100,00 giorni, ovvero in (in lettere) CENTO/00X giorni.


Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che, in caso di aggiudicazione, il n° di giorni offerto nell'Elemento 3 diventerà tempo contrattuale per il completamento delle opere previste dal progetto e di quelle descritte al precedente Elemento 2.

Con la sottoscrizione della presente offerta il sottoscritto dichiara di accettare le indicazioni sulle modalità di presentazione delle offerte e sulle regole di svolgimento della gara d'appalto, nonché le prescrizioni e direttive relative all'esecuzione dei lavori, indicate nella lettera d'invito a procedura negoziata del Comune di Crespano del Grappa protocollo n. 2281 in data 04/03 2012.

Il sottoscritto dichiara inoltre di aver preso visione dei luoghi di esecuzione e del progetto di miglioramento colturale e di accettare i prezzi definiti nei documenti progettuali.

(luogo) Mel , li (data) 20/03/2013

firma e timbro della ditta concorrente.....




BURTET PAOLO
LAVORI BOSCHIVI

Via G. Da Melè, 106 - 32028 MEL (BL)
Cell. 329/1299844 - Fax 0437/549646
P.IVA 00894690254 - G.F. BRTET - 28L407K
e-mail: burtet.paolo@libero.com

N.B.

Alla presente dichiarazione d'offerta deve essere allegata una fotocopia, non autenticata, di un **documento di identità del sottoscrittore**, in corso di validità.

il Presidente della gara




REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

**INTERVENTI COLTURALI SULLA COMPONENTE
ARBOREA DEL "GIARDINO PUBBLICO DI VIA IV
NOVEMBRE" IN COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.**



*Consulenze Tecnico Ambientali
Dottore Forestale
GIOVANNI FABBIANI*



32100 Belluno – Via San Giuseppe n. 17 – Tel.FAX 0437 - 932503

Belluno, li 12 marzo 2013

BURTET PAOLO

LAVORI BOSCHIVI

Via G. Da Melo, 10/F - 32026 MEL (BL)
Cell. 329-1299844 - Fax 0437 540646
P.IVA 00894690254 - G.F. BRTPLA71T28L407K
e-mail: burtet.paolo@gmail.com

A large, stylized handwritten signature of Burtet Paolo.



- **RELAZIONE TECNICA**
- **DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA**
- **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**



1 – Stato attuale dei luoghi

Il giardino pubblico di Via IV Novembre occupa una superficie di circa 4.800 mq ; nell'area si riscontrano varie strutture per il gioco dei bambini ed un centinaio di piante di varie specie (sono stati censiti 98 esemplari) che occupano planimetricamente gran parte della superficie del parco .

Dal punto di vista strutturale la componente arborea è differenziata per età, a seguito di piantagioni effettuate in periodi diversi a sostituzione di piante deperite, nonché per altezza.

Vi è un piano superdominante costituito da esemplari maestosi di *Cedro dell'Himalaya*, caratterizzati da fusti slanciati (con altezze superiori a 20 m) e diametri del tronco ragguardevoli (tre esemplari da 120-150 cm ed otto da 50-60 cm ad 1,30 m da terra).

Il vialetto centrale è caratterizzato da piante di *Tiglio*, con soggetti giovani nella parte iniziale (6) e maturi nel tratto conclusivo; anche in quest'ultimo caso gli alberi (11 esemplari disposti sei sul lato Sud e cinque su quello Nord del vialetto) sono particolarmente sviluppati in altezza (16-18 m), con chiome appressate, stante la vicinanza del sesto d'impianto .

Numerose resinose sono distribuite nel giardino: diverse piante di *Cipresso di Lawson* , *Abete rosso* (con varietà da vivaio) , *Pino silvestre*, *Pino strobo* e *Tasso*. Esse caratterizzano, unitamente a varie latifoglie (*Betulla*, *Faggio*, *Acacia dealbata*, *Paulownia*, *Frassino* e *Magnolia*), il piano interposto mentre in quello inferiore si riscontrano piante più giovani quali *Farnia*, *Acero campestre* e diffusamente *Tasso* .

Le condizioni vegetative generali delle piante sono buone in quanto pochi sono gli esemplari deperienti ; su gran parte delle resinose si evidenzia la presenza di rami secchi, instabili, o chiome a volte eccessivamente espanse, in particolare per gli alberi posti sul lato Ovest, prospiciente la strada comunale e su quello opposto, di fronte l'area ricreativa – sportiva. Le latifoglie, rappresentate in buona parte da soggetti giovani, non manifestano particolari necessità ad eccezione di quelle poste lungo il vialetto in quanto l'appressamento delle chiome ha comportato il disseccamento di alcune ramificazioni e l'eccessivo sviluppo in altezza delle piante.

Localmente il popolamento arboreo appare eccessivamente denso con alberi sottoposti che evidenziano uno stato di sofferenza .

2 – Elencazione delle piante rilevate

Nella planimetria allegata (Tav. n.1), sono riportate le piante rilevate (numerazione da 1 a 98) e simboleggiate con un cerchio di colorazione diversa a seconda dell'intervento previsto e descritto al successivo paragrafo ; gli alberi censiti sono riportati nella tabella a pag. 3.

3 – Interventi previsti

Le cure colturali sono le seguenti:

- taglio di alcuni esemplari , in genere posti sul piano inferiore del popolamento, deperienti (chioma prevalentemente secca) ed a contatto con strutture del giardino (giochi per bambini). Complessivamente è previsto l'abbattimento di 9 piante e specificatamente: n. 1 betulla (6), n. 1 siliquastro (13), n. 2 tassi (31-73), n. 2 cipressi (64-79), n. 1 cedro (83) , n. 1 magnolia (74);
- potature da effettuare sulle chiome delle varie piante , ed in particolare dei cedri; si procederà asportando i rami secchi presenti sugli alberi in quanto pericolosi per possibili cadute sulle sottostanti aree pubbliche (giardino, area sportiva, marciapiedi e via IV Novembre) . Non si consiglia l'abbassamento delle chiome dei cedri ne tanto meno per le altre piante in quanto si ridurrebbe la loro valenza estetica. Sono possibili invece varie spalcatore a diversa altezza del fusto. Dal sopralluogo emerge la necessità d'intervenire su 55 piante, eseguendo la potatura con intensità diversa, provvedendo al taglio di rami secchi senza asportazione di branche principali su 29 piante mentre effettuare un taglio più vigoroso (con eliminazione/accorciamento delle branche principali) su 26 esemplari.
- Piantumazione di n. 3 piante di latifoglie fornite di zolla ed altezza fino a 3,50 m, con palo tutore, scelte tra le specie tipiche della collina di Crespano quali l'acero campestre (*Acer campestre*), l'acero montano (*Acer pseudoplatanus*), il carpino bianco (*Carpinus betulus*), il carpino nero (*Ostrya carpinifolia*) e il ciliegio (*Prunus avium*) o ancora essenze coltivate come l'acero rosso, il carpino piramidale, il faggio rosso e varie querce . Il sito di posa riguarda ambiti scoperti , su indicazione della D.L.;
- Formazione di una siepe perimetrale (lato meridionale del giardino), per una lunghezza di 45 m a contatto con la villa di confine, mediante fornitura di 65 piantine di carpino bianco con pane di terra, ed altezza 0,8-1,0 m, con sesto d'impianto di 0,70 m .



Giardino pubblico di Crespano in Via IV Novembre. L'area a parco si estende su circa 4.800 mq di terreno , in cui oltre a varie attrezzature ricreative, si rinvengono 98 piante di varie specie. Le condizioni vegetative della componente arborea sono buone ma risultano necessari interventi di potatura delle chiome per allontanare rami secchi e pericolanti.

Nella foto il vialetto centrale del giardino.




Sul lato meridionale del giardino è prevista la piantumazione di una siepe di carpino bianco, a confine con la villa.




La potatura riguarda prevalentemente rami secchi e pericolanti per garantire maggiore sicurezza alle sottostanti aree ricreative.

AP



Alcune piante deperienti o
completamente secche verranno
abbattute (9 esemplari) .



Potature più vigorose
interesseranno le piante
poste sul confine e
prospicienti sulle proprietà
limitrofe .

[Handwritten signature]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELL'INTERVENTO

LAVORO COMPUTO		U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Importo lavoro (€)
	Potatura di rami secchi, escluse le branchie principali, eseguita in tree - climbing, in condizione di media difficoltà, compresa la cippatura del materiale di risulta, il carico, il trasporto e la distribuzione del cippato nel luogo indicato dal Committente				
1	Cedri, tigli, cipressi e altre piante di grande dimensione	cad	230,00	7,00	1.610,00
2	Cedri, tigli, cipressi e altre piante di dimensione minore	cad	120,00	22,00	2.640,00

LAVORO COMPUTO		U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Importo lavoro (€)
	Potatura di ridimensionamento e riequilibrio della chioma anche con eliminazione/accorciamento delle branchie principali e delle ramificazioni, finalizzata all'aumento della stabilità della pianta in piedi, eliminazione delle branchie in stato di grave deperimento e/o accertata instabilità, eseguita in tree - climbing, in condizione di media difficoltà, compresa la cippatura del materiale di risulta, il carico, il trasporto e la distribuzione del cippato nel luogo indicato dal Committente				
3	Cedri, tigli, cipressi e altre piante di grande dimensione	cad	330,00	24,00	7.920,00
4	Cedri, tigli, cipressi e altre piante di dimensione minore	cad	230,00	2,00	460,00

LAVORO COMPUTO		U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Importo lavoro (€)
	Abbattimento di alberi di qualsiasi specie posti in condizione di media difficoltà (interni al parco con strutture esistenti) compreso il depezzamento per la successiva cippatura del materiale di risulta, il carico, il trasporto e la distribuzione del cippato nel luogo indicato dal Committente				
5	con piante di diametro inferiore a cm 50,0	cad	210,00	9,00	1.890,00

LAVORO COMPUTO		U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Importo lavoro (€)
	Fornitura e posa in opera di n. 3 piante di latifolia (dimensioni H fino a 3,50 m , diam. cm 14-16 e fornite di palo tutore) , compreso lo scavo per la piantumazione				
6	(Carpino bianco, Ciliegio, Acero campestre - vedi	cad	250,00	3,00	750,00

LAVORO COMPUTO		U.M.	Prezzo unitario	Quantità	Importo lavoro (€)
	Fornitura e posa in opera di n. 65 piantine di carpino bianco (dimensioni H fino a 1,0 m) poste alla distanza di 70 cm per formazione siepe perimetrale della lunghezza di m. 45 , compreso lo scavo per la piantumazione .				
7	(Carpino bianco - vedi relazione)	ml	23,00	45,00	1.035,00

SOMMANO LAVORI (al netto degli oneri fiscali)

Euro

16.305,00


BURTET PAOLO
LAVORI BOSCHIVI

Via G. Da Maio, 10/F - 32026 MEL (BL)

Cell. 329 1284344 - Fax 0437 540846

P.IVA 00884680234 - C.F. BRTPLA71T28LA07K

E-mail: burtet.paolo@burtetpaolo.com



REGIONE DEL VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA


**PROGETTO INTERVENTI COLTURALI
SULLA COMPONENTE ARBOREA DEL
"GIARDINO PUBBLICO DI VIA IV NOVEMBRE"
IN COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA.**

**TAV. N. 1 - PLANIMETRIA
SCALA 1:200**

**BURTET PAOLO
LAVORI BOSCHIVI**

Via G. Da Melo, 106 - 32026 MEL (BL)
Cell. 329 1299844 - Fax 0437 540646
P.IVA 00894690254 - G.F. BURTET 71728L407K
e-mail: burtet.paolo@gmail.com

Consulenze Tecnico Ambientali
Dottore Forestale
GIOVANNI FABBIANI



32100 Belluno - Via San Giuseppe n. 17 - Tel. e fax 0437 932503

Belluno, 12 marzo 2013



INTERVENTI		
n.	Planta censita	Intervento
01	tasso	pianta soggetta a potatura
02	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
03	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
04	magnolia	pianta soggetta a potatura
05	faggio	nessun intervento
06	betulla	pianta soggetta a taglio
07	cipresso di Lawson	pianta soggetta a potatura
08	frassino	nessun intervento
09	quercia	nessun intervento
10	betulla	nessun intervento
11	betulla	nessun intervento
12	abete	nessun intervento
13	siliquastro	pianta soggetta a taglio
14	tasso	nessun intervento
15	pino strobo	pianta soggetta a potatura
16	acero	nessun intervento
17	tasso	nessun intervento
18	tiglio	pianta soggetta a potatura
19	tiglio	pianta soggetta a potatura
20	tiglio	pianta soggetta a potatura
21	tiglio	pianta soggetta a potatura
22	tiglio	pianta soggetta a potatura
23	tiglio	pianta soggetta a potatura
24	tiglio	pianta soggetta a potatura
25	tiglio	pianta soggetta a potatura
26	tiglio	pianta soggetta a potatura
27	tiglio	pianta soggetta a potatura
28	tiglio	pianta soggetta a potatura
29	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
30	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
31	tasso	pianta soggetta a taglio
32	magnolia	pianta soggetta a potatura
33	tasso	nessun intervento
34	tasso	nessun intervento
35	paulownia	pianta soggetta a potatura
36	tasso	pianta soggetta a potatura
37	tasso	pianta soggetta a potatura
38	tasso	pianta soggetta a potatura
39	cipresso di Lawson	pianta soggetta a potatura
40	magnolia	pianta soggetta a potatura
41	abete	pianta soggetta a potatura
42	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
43	faggio	nessun intervento
44	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
45	tiglio	nessun intervento
46	faggio	pianta soggetta a potatura
47	tasso	pianta soggetta a potatura
48	quercia	nessun intervento
49	quercia	nessun intervento
50	tasso	pianta soggetta a potatura
51	tasso	pianta soggetta a potatura
52	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
53	tiglio	nessun intervento
54	cipresso di Lawson	pianta soggetta a potatura
55	acacia dealbata	pianta soggetta a taglio
56	cipresso di Lawson	nessun intervento
57	pino silvestre	nessun intervento
58	abete	pianta soggetta a potatura
59	cipresso di Lawson	pianta soggetta a potatura
60	faggio	pianta soggetta a potatura

INTERVENTI		
n.	Planta censita	Intervento
61	faggio	pianta soggetta a potatura
62	faggio	pianta soggetta a potatura
63	faggio	pianta soggetta a potatura
64	cipresso di Lawson	pianta soggetta a taglio
65	faggio	pianta soggetta a potatura
66	faggio	pianta soggetta a potatura
67	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
68	tiglio	pianta soggetta a potatura
69	tiglio	pianta soggetta a potatura
70	tiglio	pianta soggetta a potatura
71	tiglio	pianta soggetta a potatura
72	tiglio	pianta soggetta a potatura
73	tasso	pianta soggetta a taglio
74	magnolia	pianta soggetta a taglio
75	magnolia	pianta soggetta a potatura
76	paulownia	pianta soggetta a potatura
77	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
78	tiglio	nessun intervento
79	cipresso	pianta soggetta a taglio
80	paulownia	pianta soggetta a potatura
81	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
82	abete	nessun intervento
83	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a taglio
84	quercia	nessun intervento
85	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
86	cedro dell'Himalaya	nessun intervento
87	abete	nessun intervento
88	tiglio	nessun intervento
89	tiglio	nessun intervento
90	tiglio	nessun intervento
91	tiglio	nessun intervento
92	tiglio	nessun intervento
93	tiglio	nessun intervento
94	tiglio	nessun intervento
95	abete	pianta soggetta a potatura
96	cedro dell'Himalaya	pianta soggetta a potatura
97	pino silvestre	pianta soggetta a potatura
98	pino strobo	pianta soggetta a potatura

LEGENDA



nessun intervento

n.

pianta soggetta a potatura



pianta soggetta a taglio



piantumazione a siepe di carpino bianco

DOTTORE FORESTALE
Giorgio Balzan

Spett.le COMUNE DI
CRESPANO DEL GRAPPA
Area Tecnica - Manutentiva
Sede Municipale
Crespano del Grappa (TV)

Belluno, li 24 aprile 2013

OGGETTO: Appalto dei lavori di miglioramento colturale dei popolamenti forestali posti nelle località "Strada del Bosco" e "Col Formiga".

Valutazione offerta interventi migliorativi proposti da Ditta aggiudicatrice dei lavori.

Il sottoscritto Dott. Forestale Giorgio Balzan, in qualità di Direttore dei Lavori per l'intervento indicato in oggetto, in relazione alla Vostra richiesta (prot. n. 3394 del 04.04.2013) di valutazione in merito all'offerta interventi migliorativi proposti dalla Ditta Boschiva Burtet Paolo aggiudicatrice dei lavori, **esprime parere favorevole con le seguenti indicazioni:**

- Non vengano eseguiti lavori di allargamento della sede stradale relativamente alle due strade interessate dalle operazioni di esbosco del legname (località Strada del Bosco e Col Formiga) ma ci si attenga ad una manutenzione del piano viabile esistente con eventuale pareggiamento utilizzando il materiale depositatosi alla base della scarpata di monte. Eventuali scavi esterni a detto sedime dovranno essere autorizzati dagli organi preposti ;
- a seguito di sopralluogo effettuato in data 08.04.2013, verificate le condizioni generali del giardino pubblico in Via IV Novembre e le proposte di miglioramento colturale e di sistemazione previste nel Progetto redatto dal Dott. Forestale Fabbiani Giovanni, si ritiene opportuno il taglio di 8 piante in quanto fortemente deteriorate, prive di avvenire (secche, diffusamente cariate) e pericolose per l'incolumità dei frequentatori dell'area ricreativa. Risulta influente il taglio della betulla n. 06 indicata nella planimetria, in quanto pur non trattandosi di un esemplare vigoroso non manifesta condizioni fitosanitarie precarie da consigliarne il taglio. Nulla osta per le potature dei rami secchi o pericolanti riscontrabili in numerose piante del giardino, per la piantumazione di n. 3 nuove piante da collocare negli ambiti di minore densità arborea, nonché per la posa della siepe di carpino bianco da porre lungo il confine meridionale del giardino.

DOTTORE FORESTALE
Giorgio Balzan

Per la realizzazione di questi interventi, non si ritiene necessario procedere ad ulteriori richieste di autorizzazione, trattandosi di manutenzione ordinaria senza modificazioni delle caratteristiche del giardino.

Distinti saluti

Dottore Forestale
Giorgio Balzan

